



الشركة الجهوية للنقل بمدنين

كراس الشروط عدد 02

المتعلق ببرنامج التكوين و الرسكلة لسنة 2022

تمهيد

تعتزم الشركة الجهوية للنقل بمدنين إجراء حلقات تكوين و رسكلة لفائدة أعوانها و إطاراتها بعنوان سنة 2022 تركز أساسا على الجانب التطبيقي و تكون الحلقات داخل المؤسسة بمقرات الشركة بمدنين. و يحتوي برنامج التكوين على 03 محاور مضمنة في هذا الكراس، يقوم مكتب التكوين بتحميله و تعميمه ثم ترسل العروض التي ينوي المكتب المشاركة فيها في أجل أقصاه يوم الجمعة 24 جوان 2022.

ملحق عدد 01

التزام مكتب التكوين

..... إني الممضي أسفله:

..... مدير مكتب التكوين:

التزم بتوفير ما يلي:

- نسخة من الترخيص للمكتب (وصل الإيداع).
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.
- محفظة (cartable)
- كنش ملاحظات (bloc-notes)
- قلم حبر جاف.
- حامل ممغنط (clé USB) يحتوي على ملخص الحلقة.
- بطاقات التقييم للحلقة التكوينية المنجزة.
- شهادات التكوين لفائدة المشاركين.
- مصاريف الاستراحة (pause café)

و السلام

الإمضاء و الطابع



ملحق عدد 02

التزام بالاطلاع على منهجية التقييم

إني الممضي أسفله:

مدير مكتب التكوين:

أشهد بأني اطلعت على منهجية التقييم في فرز و تقييم العروض:

يتم فرز و تقييم العروض الواردة على الشركة في الآجال بإسناد عدد من النقاط للعرضين الفني و المالي لكل

محور كما يلي:

عدد النقاط	العناصر
30 نقطة	برنامج التكوين المقترح
50 نقطة	السيرة الذاتية للمكون
20 نقطة	المشاريع المنجزة من قبل المكون
100 نقطة	العرض المالي المقترح
200 نقطة	مجموع النقاط

بعد عملية الفرز و التقييم لكل محور على حده، يتم الاتصال بالمكاتب المتحصلة على أعلى مجموع نقاط لإتمام ملفاتها بالمؤيدات التكميلية لعناصر العرض المذكورة أعلاه.

اطلعت و وافقت

الإمضاء و الطابع

ملحق عدد 03

توضيحات

- تكون حلقة التكوين مرتكزة أساسا على الجانب التطبيقي (مع تقديم أمثلة تطبيقية) إلى جانب النظري.
- يمكن للشركة أن تقوم بتغيير موعد إنجاز الحلقة التكوينية حسب ما تقتضيه الضرورة وبالتنسيق مع المكتب.
- توفر الشركة قاعة مجهزة بكامل مستلزمات التكوين.
- جميع الحلقات التكوينية تكون داخل المؤسسة بمقرات الشركة بمدنين.

يقوم مكتب التكوين بتحميل كراس الشروط عدد 02 المتعلق ببرنامج التكوين و الرسكلة لسنة 2022 و تعمير المحاور التي سيشارك فيها مع إضاءها و ختمها ثم إرسالها في أجل أقصاه **يوم الجمعة 24 جوان 2022** باسم السيد الرئيس المدير العام عبر البريد السريع أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي على العنوان التالي:

" الشركة الجهوية للنقل بمدنين، شارع 18 جانفي 1952 مدنين 4100

لا يفتح إستشارات تكوين لسنة 2022

- يقع اعتماد ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط بخصوص آجال إيداع العروض.
- يجب أن يحتوي العرض على السيرة الذاتية للمكون (تتضمن رمز QR) و برنامج مفصل للحلقة التكوينية طبقا للنموذج المعتمد على موقع "مالك".
- يجب على المكون أن يكون مسجلا على موقع "مالك".
- يجب على مكتب التكوين أن يكون مسجلا على موقع "مالك".
- يجب أن يحتوي العرض على الملاحق الخاصة بالمحاور التي ينوي مكتب التكوين المشاركة فيها إضافة إلى الملحقين 07 و 08 لكل محور.
- يجب أن يحتوي العرض وجوبا على الملاحق 1 . 2، و 3.

اطلعت و وافقت

الإمضاء و الطابع

ملحق عدد 04

المحور عدد 39

الموضوع: Migration Zimbra

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون			
		إطار: 04	تنفيذ: --	تسيير: --	الجملة: 04
جويلية 2022	05 أيام				

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			05	عدد الساعات النظرية	
		50	عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		20	عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		100	تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)		العرض المالي
		---	الاداء على القيمة المضافة (TVA)		
		---	الكلفة الجمالية للحلقة (TTC)		
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200	المجموع		

ملحق عدد 05

المحور عدد 42

الموضوع: Red Hat Virtualisation Obligatoire Partenaire de Formation certifié Redhat

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون			
		إطار: 04	تنفيذ: --	تسيير: --	الجملة: 04
جويلية 2022	05 أيام				

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	العرض الفني	العرض المالي
			25	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			05	عدد الساعات النظرية	
		50		عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
		20		عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	العرض المالي
		100		تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	
		---		الاداء على القيمة المضافة (TVA)	
		---		الكلفة الجمالية للحلقة (TTC)	
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200		المجموع	

ملحق عدد 06

المحور عدد 43

الموضوع: Préparation cahier des charges audit sécurité informatique

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون			
		إطار: 04	تنفيذ: --	تسيير: --	الجملة: 04
جويلية 2022	05 أيام				

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			05	عدد الساعات النظرية	
		50	عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		20	عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		100	كلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	العرض المالي	
		---	الاداء على القيمة المضافة (TVA)		
		---	الكلفة الجمالية للحلقة (TTC)		
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200	المجموع		

ملحق عدد 07

الحلقات التكوينية المنجزة من طرف المكون في الموضوع المطلوب (محور عدد)

المكون:

ع/ر	عنوان الحلقة التكوينية المنجزة من طرف المكون في الموضوع المطلوب	المستفيد	تاريخ بداية التكوين	تاريخ انتهاء التكوين
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

إمضاء و ختم مدير المكتب



ملحق عدد 08

المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المطلوب (محور عدد

المكون:

ع/ر	المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المطلوب	المستفيد	تاريخ البداية	تاريخ الانتهاء
1				
2				
3				
4				
5				
6				

إمضاء و ختم مدير المكتب