



الشركة الجهوية للنقل بمدنين

كراس الشروط عدد 02

المتعلق ببرنامج التكوين و الرسكلة لسنة 2023

## تمهيد

تعترم الشركة الجهوية للنقل بمدنين إجراء حلقات تكوين ورسكلة لفائدة أعوانها وإطاراتها بعنوان سنة 2023 تركز أساسا على الجانب التطبيقي وتكون الحلقات داخل المؤسسة بمقرات الشركة بمدنين.

و يحتوي برنامج التكوين على 19 محور مضمنة في هذا الكراس، يقوم مكتب التكوين بتحميله و تعمييره ثم ترسل العروض في أجل أقصاه يوم الجمعة 03 مارس 2023.

## ملحق عدد 01

### التزام مكتب التكوين

..... إني الممضي (ة) أسفله:

..... مدير (ة) مكتب التكوين:

التزم بتوفير ما يلي:

- نسخة من الترخيص للمكتب (وصل الإيداع).
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.
- محفظة (cartable)
- كنش ملاحظات (bloc-notes)
- قلم حبر جاف.
- حامل ممغنط (clé USB) يحتوي على ملخص الحلقة.
- بطاقات التقييم للحلقة التكوينية المنجزة.
- شهادات التكوين لفائدة المشاركين.
- مصاريف الاستراحة (pause café)

و السلام

الإمضاء و الطابع

## ملحق عدد 02

## التزام بالاطلاع على منهجية التقييم

إني الممضي (ة) أسفله: .....

مدير (ة) مكتب التكوين: .....

أشهد بأني اطلعت على منهجية التقييم في فرز و تقييم العروض:

يتم فرز و تقييم العروض الواردة على الشركة في الأجال بإسناد عدد من النقاط للعرضين الفني و المالي لكل محور كما يلي:

العناصر	عدد النقاط
برنامج التكوين المقترح	30 نقطة
السيرة الذاتية للمكون	50 نقطة
المشاريع المنجزة من قبل المكون	20 نقطة
العرض المالي المقترح	100 نقطة
مجموع النقاط	200 نقطة

بعد عملية الفرز و التقييم لكل محور على حده، يتم الاتصال بالمكاتب المتحصلة على أعلى مجموع نقاط لإتمام ملفاتها بالمؤيدات التكميلية لعناصر العرض المذكورة أعلاه.

اطلعت و وافقت

الإمضاء و الطابع

## ملحق عدد 03

## توضيحات

- تكون حلقة التكوين مرتكزة أساسا على الجانب التطبيقي (مع تقديم أمثلة تطبيقية) إلى جانب النظري.
- يمكن للشركة أن تقوم بتغيير موعد إنجاز الحلقة التكوينية حسب ما تقتضيه الضرورة وبالتنسيق مع المكتب.
- توفر الشركة قاعة مجهزة بكامل مستلزمات التكوين.
- جميع الحلقات التكوينية تكون داخل المؤسسة بمقرات الشركة بمدنين.

يقوم مكتب التكوين بتحميل كراس الشروط عدد 02 المتعلق ببرنامج التكوين و الرسكلة لسنة 2023 و تعميم المحاور التي سيشارك فيها مع إمضائها و ختمها ثم إرسالها في أجل أقصاه **يوم الجمعة 03 مارس 2023** باسم السيد الرئيس المدير العام عبر البريد السريع أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي على العنوان التالي:

" الشركة الجهوية للنقل بمدنين، شارع 18 جانفي 1952 مدنين 4100

لا يفتح إستشارات تكوين عدد 02 لسنة 2023"

- يقع اعتماد ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط بخصوص آجال إيداع العروض.
- يجب أن يحتوي العرض على السيرة الذاتية للمكون (**تتضمن رمز QR**) و برنامج مفصل للحلقة التكوينية طبقا للنموذج المعتمد على موقع "مالك".
- يجب على المكون أن يكون مسجلا على موقع "مالك".
- يجب على مكتب التكوين أن يكون مسجلا على موقع "مالك".
- يجب أن يحتوي العرض على الملاحق الخاصة بالمحاور التي ينوي مكتب التكوين المشاركة فيها.
- **يجب أن يكون كل محور في ظرف منفصل يكتب عليه عدد المحور و يحتوي على العرضين المالي و الفني في ظرفين منفصلين.**
- لا يمكن المشاركة بأكثر من مكون في كل محور.
- في صورة المشاركة بمكون عمومي (formateur public) يجب أن يحتوي العرض على الترخيص المسند للمكون (autorisation).
- يجب أن يحتوي العرض وجوبا على الملاحق 1 . 2، و 3.

اطلعت و وافقت

الإمضاء و الطابع

## ملحق عدد 04

## المحور عدد 03

الموضوع: حوكمة الشركات العمومية والمسؤولية المدنية والجزائية لمتصرفي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة.

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون		
		إطار: 08	تنفيذ: 02	تسيير: --
مارس 2023	03 أيام	الجملة: 10		

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			05	عدد الساعات النظرية	
		50	عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		20	عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		100	تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)		العرض المالي
		---	الأداء على القيمة المضافة (TVA)		
		---	التكلفة الجمالية للحلقة (TTC)		
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم		200	المجموع	

ملحق عدد 05

المحور عدد 18

## الموضوع: Confection et Réparation Radiateur d'eau

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون		
		إطار: 01	تنفيذ: 03	تسيير: --
أفريل 2023	03 أيام	الجملة: 04		

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			05	عدد الساعات النظرية	
		50	عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		20	عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		100	تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)		العرض المالي
		---	الأداء على القيمة المضافة (TVA)		
		---	التكلفة الجمالية للحلقة (TTC)		
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200	المجموع		

## ملحق عدد 06

## المحور عدد 21

الموضوع: التصرف في المنقولات التي زال الإنتفاع بها بالمؤسسات والمنشآت العمومية : الجوانب القانونية والإجراءات العملية

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون		
		إطار: 10	تنفيذ: --	تسيير: --
جوان 2023	03 أيام	الجملة: 10		

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			05	عدد الساعات النظرية	
		50	عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		20	عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		100	تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	العرض المالي	
		---	الأداء على القيمة المضافة (TVA)		
		---	التكلفة الجمالية للحلقة (TTC)		
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200	المجموع		



## ملحق عدد 07

## المحور عدد 31

الموضوع: تقنيات لوحة القيادة للأعوان إدارة الإستغلال (التنسيق والبرمجة والنشاط التجاري)

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون		
		إطار: 10	تنفيذ: --	تسيير: 04
مارس 2023	03 أيام	الجملة: 14		

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			05	عدد الساعات النظرية	
		50	عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		20	عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		100	تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)		العرض المالي
		---	الأداء على القيمة المضافة (TVA)		
		---	التكلفة العملية للحلقة (TTC)		
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200	المجموع		

ملحق عدد 08

المحور عدد 34

الموضوع: Red Hat Virtualisation Obligatoire Partenaire de Formation certifié Redhat

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون			
		إطار: 04	تنفيذ: --	تسيير: --	الجملة: 04
مارس 2023	05 أيام				

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			05	عدد الساعات النظرية	
		50	عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		20	عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		100	تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	العرض المالي	
		---	الأداء على القيمة المضافة (TVA)		
		---	التكلفة الجمالية للحلقة (TTC)		
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200	المجموع		

ملحق عدد 09

المحور عدد 37

الموضوع: التطبيقات الاعلامية المعتمدة لتطوير عمل التدقيق الداخلي

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون		
		إطار: 04	تنفيذ: --	تسيير: --
مارس 2023	03 أيام	الجملة: 04		

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			05	عدد الساعات النظرية	
		50	عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		20	عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		100	تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)		العرض المالي
		---	الأداء على القيمة المضافة (TVA)		
		---	التكلفة الجمالية للحلقة (TTC)		
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200	المجموع		

ملحق عدد 10

المحور عدد 38

الموضوع: التطبيقات الاعلامية المعتمدة لتطوير عمل مصلحة التأمين

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون		
		إطار: 04	تنفيذ: --	تسيير: --
أفريل 2023	03 أيام	الجملة: 04		

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			05	عدد الساعات النظرية	
		50	عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		20	عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		100	تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)		العرض المالي
		---	الأداء على القيمة المضافة (TVA)		
		---	التكلفة الجمالية للحلقة (TTC)		
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200	المجموع		

## ملحق عدد 11

## المحور عدد 40

الموضوع: التطبيقات الاعلامية المعتمدة لتطوير عمل مصلحة التكوين والرسكلة

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون		
		إطار: 04	تنفيذ: --	تسيير: --
جوان 2023	03 أيام	الجملة: 04		

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			05	عدد الساعات النظرية	
		50	عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		20	عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		100	تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)		العرض المالي
		---	الأداء على القيمة المضافة (TVA)		
		---	التكلفة الجمالية للحلقة (TTC)		
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200	المجموع		

## ملحق عدد 12

## المحور عدد 45

الموضوع: التطبيقات التطبيقية الاعلامية المعتمدة لتطوير عمل مصلحة الشراءات و التزويد 1

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون			
		إطار: 04	تنفيذ: --	تسيير: --	الجملة: 04
أفريل 2023	03 أيام				

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	عدد الساعات التطبيقية	
			05	عدد الساعات النظرية	
		50	عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		العرض الفني
		20	عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		100	تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)		العرض المالي
		---	الأداء على القيمة المضافة (TVA)		
		---	التكلفة الجمالية للحلقة (TTC)		
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200	المجموع		

## ملحق عدد 13

## المحور عدد 46

الموضوع: التطبيقات الاعلامية المعتمدة لتطوير عمل مصلحة الشراءات و التزويد 2

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون			
		إطار: 04	تنفيذ: --	تسيير: --	الجملة: 04
ماي 2023	03 أيام				

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	العرض الفني	العرض المالي
			25	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			05	عدد الساعات النظرية	
		50		عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
		20		عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
		100		تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	العرض المالي
		---		الأداء على القيمة المضافة (TVA)	
		---		التكلفة الجمالية للحلقة (TTC)	
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200		المجموع	

## ملحق عدد 14

## المحور عدد 47

الموضوع: التطبيقات الاعلامية المعتمدة لتطوير عمل مصلحة مراقبة التصرف 1

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون			
		إطار: 04	تنفيذ: --	تسيير: --	الجملة: 04
جوان 2023	03 أيام				

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			05	عدد الساعات النظرية	
		50	عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		20	عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		100	كلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	العرض المالي	
		---	الأداء على القيمة المضافة (TVA)		
		---	الكلفة الجمالية للحلقة (TTC)		
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200	المجموع		



ملحق عدد 15

المحور عدد 48

الموضوع: التطبيقات الاعلامية المعتمدة لتطوير عمل مصلحة مراقبة التصرف 2

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون			
		إطار: 04	تنفيذ: --	تسيير: --	الجملة: 04
جويلية 2023	03 أيام				

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	عدد الساعات التطبيقية	
			05	عدد الساعات النظرية	
		50		عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
		20		عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
		100		تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	
		---		الأداء على القيمة المضافة (TVA)	
		---		التكلفة الجمالية للحلقة (TTC)	
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200		المجموع	

ملحق عدد 16

المحور عدد 49

الموضوع: 1 Concevoir et mettre en place son SAEIV (système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageur)

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون			
		إطار: 04	تنفيذ: --	تسيير: --	الجملة: 04
أوت 2023	03 أيام				

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	العرض الفني	العرض المالي
			25	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			05	عدد الساعات النظرية	
		50		عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
		20		عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
		100		تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	العرض المالي
		---		الأداء على القيمة المضافة (TVA)	
		---		التكلفة الجمالية للحلقة (TTC)	
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200		المجموع	

## ملحق عدد 17

## المحور عدد 50

## الموضوع: 2 (Concevoir et mettre en place son SAEIV (système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageur)

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون			
		إطار: 04	تنفيذ: --	تسيير: --	الجملة: 04
سبتمبر 2023	03 أيام				

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			05	عدد الساعات النظرية	
		50	عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		20	عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		100	كلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	العرض المالي	
		---	الأداء على القيمة المضافة (TVA)		
		---	الكلفة الجمالية للحلقة (TTC)		
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200	المجموع		

## ملحق عدد 18

## المحور عدد 52

## الموضوع: التطبيقات الاعلامية المعتمدة لتطوير عمل المغازة 2

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون			
		إطار: 04	تنفيذ: --	تسيير: --	الجملة: 04
أفريل 2023	03 أيام				

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	العرض الفني	العرض المالي
			25	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			05	عدد الساعات النظرية	
		50		عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
		20		عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
		100		تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	العرض المالي
		---		الأداء على القيمة المضافة (TVA)	
		---		التكلفة الجمالية للحلقة (TTC)	
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200		المجموع	

ملحق عدد 19

المحور عدد 58

الموضوع: Zimbra 9

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون			
		إطار: 03	تنفيذ: --	تسيير: --	الجملة: 03
مارس 2023	05 أيام				

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	العرض الفني	العرض المالي
			25	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			05	عدد الساعات النظرية	
		50		عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
		20		عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
		100		تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	العرض المالي
		---		الأداء على القيمة المضافة (TVA)	
		---		التكلفة الجمالية للحلقة (TTC)	
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200		المجموع	

ملحق عدد 20

المحور عدد 59

الموضوع: Mise à jour site web : Wordpress

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون			
		إطار: 03	تنفيذ: --	تسيير: --	الجملة: 03
مارس 2023	05 أيام				

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	العرض الفني	العرض المالي
			25	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			05	عدد الساعات النظرية	
		50		عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
		20		عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
		100		تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	العرض المالي
		---		الأداء على القيمة المضافة (TVA)	
		---		التكلفة الجمالية للحلقة (TTC)	
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200		المجموع	

ملحق عدد 21

المحور عدد 60

الموضوع: VMware vSphere

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون			
		إطار: 03	تنفيذ: --	تسيير: --	الجملة: 03
جوان 2023	05 أيام				

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	العرض الفني	العرض المالي
			25	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			05	عدد الساعات النظرية	
		50		عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
		20		عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
		100		تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	العرض المالي
		---		الأداء على القيمة المضافة (TVA)	
		---		التكلفة الجمالية للحلقة (TTC)	
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200		المجموع	

ملحق عدد 22

المحور عدد 61

الموضوع: Oracle Database : Administration

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون			
		إطار: 03	تنفيذ: --	تسيير: --	الجملة: 03
ماي 2023	05 أيام				

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	العرض الفني	العرض المالي
			25	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			05	عدد الساعات النظرية	
		50		عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
		20		عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
		100		تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	العرض المالي
		---		الأداء على القيمة المضافة (TVA)	
		---		التكلفة الجمالية للحلقة (TTC)	
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200		المجموع	