



الشركة الجهوية للنقل بمدنين

كراس الشروط عدد 03

المتعلق ببرنامج التكوين و الرسكلة لسنة 2023

تمهيد

تعترم الشركة الجهوية للنقل بمدنين إجراء حلقات تكوين و رسكلة لفائدة أعوانها و إطاراتها بعنوان سنة 2023 تركز أساسا على الجانب التطبيقي و تكون الحلقات داخل المؤسسة بمقرات الشركة بمدنين. و يحتوي برنامج التكوين على 18 محور مضمنة في هذا الكراس، يقوم مكتب التكوين بتحميله و تعميمه ثم ترسل العروض في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 16 ماي 2023.

ملحق عدد 01

التزام مكتب التكوين

..... إني الممضي (ة) أسفله:

..... مدير (ة) مكتب التكوين:

التزم بتوفير ما يلي:

- نسخة من الترخيص للمكتب (وصل الإيداع).
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.
- محفظة (cartable)
- كنش ملاحظات (bloc-notes)
- قلم حبر جاف.
- حامل ممغنط (clé USB) يحتوي على ملخص الحلقة.
- بطاقات التقييم للحلقة التكوينية المنجزة.
- شهادات التكوين لفائدة المشاركين.
- مصاريف الاستراحة (pause café)

و السلام

الإمضاء و الطابع

ملحق عدد 02

التزام بالاطلاع على منهجية التقييم

إني الممضي (ة) أسفله:

مدير (ة) مكتب التكوين:

أشهد بأني اطلعت على منهجية التقييم في فرز و تقييم العروض:

يتم فرز و تقييم العروض الواردة على الشركة في الأجال بإسناد عدد من النقاط للعرضين الفني و المالي لكل محور كما يلي:

عدد النقاط	العناصر
30 نقطة	برنامج التكوين المقترح
50 نقطة	السيرة الذاتية للمكون
20 نقطة	المشاريع المنجزة من قبل المكون
100 نقطة	العرض المالي المقترح
200 نقطة	مجموع النقاط

بعد عملية الفرز و التقييم لكل محور على حده، يتم الاتصال بالمكاتب المتحصلة على أعلى مجموع نقاط لإتمام ملفاتها بالمؤيدات التكميلية لعناصر العرض المذكورة أعلاه.

اطلعت و وافقت

الإمضاء و الطابع

ملحق عدد 03

توضيحات

- تكون حلقة التكوين مرتكزة أساسا على الجانب التطبيقي (مع تقديم أمثلة تطبيقية) إلى جانب النظري.
- يمكن للشركة أن تقوم بتغيير موعد إنجاز الحلقة التكوينية حسب ما تقتضيه الضرورة وبالتنسيق مع المكتب.
- توفر الشركة قاعة مجهزة بكامل مستلزمات التكوين.
- جميع الحلقات التكوينية تكون داخل المؤسسة بمقرات الشركة بمدنين.

يقوم مكتب التكوين بتحميل كراس الشروط عدد 03 المتعلق ببرنامج التكوين و الرسكلة لسنة 2023 و تعميم المحاور التي سيشترك فيها مع إضاءتها و ختمها ثم إرسالها في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 16 ماي 2023 .

ترسل العروض **حصريا** على البريد الإلكتروني formation@srtm.tn في شكل ملف مضغوط (dossier compressé) RAR OU ZIP) دون أن يتجاوز حجم الملف 9Mo.

- يجب أن يحتوي العرض على السيرة الذاتية للمكون (**تتضمن رمز QR**) و برنامج مفصل للحلقة التكوينية طبقا للنموذج المعتمد على موقع "مالك".
- يجب على المكون أن يكون مسجلا على موقع "مالك".
- يجب على مكتب التكوين أن يكون مسجلا على موقع "مالك".
- يجب أن يحتوي العرض على الملاحق الخاصة بالمحاور التي ينوي مكتب التكوين المشاركة فيها.
- لا يمكن المشاركة بأكثر من مكون في كل محور.
- في صورة المشاركة بمكون عمومي (formateur public) يجب أن يحتوي العرض على الترخيص المسند للمكون (autorisation).
- يجب أن يحتوي العرض وجوبا على الملاحق 1 . 2 ، و 3.

اطلعت و وافقت

الإمضاء و الطابع

ملحق عدد 04

المحور عدد 03

الموضوع: حوكمة الشركات العمومية والمسؤولية المدنية والجزائية لمتصرفي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة.

الأهداف: ماهية الحوكمة، أهدافها، و كيف يمكن تطبيقها.

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون		
		إطار: 08	تنفيذ: 02	تسيير: --
أوت 2023	03 أيام	الجملة: 10		

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	العرض الفني	العرض المالي
			05	عدد الساعات التطبيقية	
			50	عدد الساعات النظرية	
			20	عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
			100	عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
			---	تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	
			---	الأداء على القيمة المضافة (TVA)	
			---	الكلفة الجمالية للحلقة (TTC)	
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200		المجموع	

ملحق عدد 05

المحور عدد 18

الموضوع: Confection et Réparation Radiateur d'eau
الأهداف: معرفة المزيد حول صيانة مبردات الماء للحافلات.

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون		
		إطار: 01	تنفيذ: 03	تسيير: --
ماي 2023	03 أيام	الجملة: 04		

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			05	عدد الساعات النظرية	
		50	عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		20	عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		100	تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)		العرض المالي
		---	الأداء على القيمة المضافة (TVA)		
		---	التكلفة الجمالية للحلقة (TTC)		
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200	المجموع		

ملحق عدد 06

المحور عدد 19

الموضوع: Ralentisseur et système freinage Mercedes et B7R Diagnostic et réparation

الأهداف: تشخيص و صيانة نظام الفرملة لحافلات Mercedes و B7R

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون		
		إطار: --	تنفيذ: 04	تسيير: --
جوان 2023	04 أيام	الجملة: 04		

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	عدد الساعات التطبيقية	
			05	عدد الساعات النظرية	
		50	عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		العرض الفني
		20	عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		100	تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)		العرض المالي
		---	الأداء على القيمة المضافة (TVA)		
		---	التكلفة الجمالية للحلقة (TTC)		
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200	المجموع		

ملحق عدد 07

المحور عدد 21

الموضوع: التصرف في المنقولات التي زال الإنتفاع بها بالمؤسسات والمنشآت العمومية : الجوانب القانونية والإجراءات العملية
الأهداف: التطرق للإجراءات العملية للتصرف في المنقولات التي زال الانتفاع بها وفقا للأطر القانونية.

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون		
		إطار: 10	تنفيذ: --	تسيير: --
سبتمبر 2023	03 أيام	الجملة: 10		

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			05	عدد الساعات النظرية	
		50	عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		20	عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		100	تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	العرض المالي	
		---	الأداء على القيمة المضافة (TVA)		
		---	التكلفة الجمالية للحققة (TTC)		
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200	المجموع		

ملحق عدد 08

المحور عدد 31

الموضوع: تقنيات لوحة القيادة للأعوان إدارة الإستغلال (التنسيق والبرمجة والنشاط التجاري)

الأهداف: لوحة القيادة و كيفية استخدامها لتحقيق أهداف المؤسسة.

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون			
		إطار: 10	تنفيذ: --	تسيير: 04	الجملة: 14
سبتمبر 2023	03 أيام				

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	عدد الساعات التطبيقية	
			05	عدد الساعات النظرية	
		50		عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
		20		عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
		100		تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	
		---		الأداء على القيمة المضافة (TVA)	
		---		التكلفة الجمالية للحلقة (TTC)	
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200		المجموع	

ملحق عدد 09

المحور عدد 37

الموضوع: التطبيقات الاعلامية المعتمدة لتطوير عمل التدقيق الداخلي

الأهداف: تطوير عمل التدقيق الداخلي باستخدام التطبيقات و البرمجيات الإعلامية.

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون		
		إطار: 04	تنفيذ: --	تسيير: --
جوان 2023	03 أيام	الجملة: 04		

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			05	عدد الساعات النظرية	
		50	عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		20	عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		100	تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	العرض المالي	
		---	الأداء على القيمة المضافة (TVA)		
		---	التكلفة الجمالية للحلقة (TTC)		
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200	المجموع		

ملحق عدد 10

المحور عدد 38

الموضوع: التطبيقات الاعلامية المعتمدة لتطوير عمل مصلحة التأمين

الأهداف: كيفية تطوير عمل مصلحة التأمين باستخدام التطبيقات و البرمجيات الإعلامية.

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون		
		إطار: 04	تنفيذ: --	تسيير: --
اوت 2023	03 أيام	الجملة: 04		

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			05	عدد الساعات النظرية	
		50	عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		20	عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح		
		100	تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	العرض المالي	
		---	الأداء على القيمة المضافة (TVA)		
		---	التكلفة الجمالية للحلقة (TTC)		
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200	المجموع		

ملحق عدد 11

المحور عدد 40

الموضوع: التطبيقات الاعلامية المعتمدة لتطوير عمل مصلحة التكوين والرسكلة

الأهداف: كيفية تطوير عمل مصلحة التكوين والرسكلة باستخدام التطبيقات و البرمجيات الإعلامية.

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون		
		إطار: 04	تنفيذ: --	تسيير: --
جويلية 2023	03 أيام	الجملة: 04		

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	العرض الفني	العرض المالي
			25	عدد الساعات التطبيقية	
			05	عدد الساعات النظرية	
			50	عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
			20	عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
			100	تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	
			---	الأداء على القيمة المضافة (TVA)	
			---	التكلفة الجمالية للحلقة (TTC)	
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم		200	المجموع	

ملحق عدد 12

المحور عدد 45

الموضوع: التطبيقات الاعلامية المعتمدة لتطوير عمل مصلحة الشراءات و التزويد 1

الأهداف: كيفية تطوير عمل مصلحة الشراءات و التزويد باستخدام التطبيقات و البرمجيات الإعلامية.

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون			
		إطار: 04	تنفيذ: --	تسيير: --	الجملة: 04
جويلية 2023	03 أيام				

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	العرض الفني	العرض المالي
			25	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			05	عدد الساعات النظرية	
		50		عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
		20		عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
		100		كلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	العرض المالي
		---		الأداء على القيمة المضافة (TVA)	
		---		الكلفة الجمالية للحلقة (TTC)	
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200		المجموع	

ملحق عدد 13

المحور عدد 46

الموضوع: التطبيقات الاعلامية المعتمدة لتطوير عمل مصلحة الشراءات و التزويد 2
الأهداف: كيفية تطوير عمل مصلحة الشراءات و التزويد باستخدام التطبيقات و البرمجيات الإعلامية.

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون		
		إطار: 04	تنفيذ: --	تسيير: --
جوان 2023	03 أيام	الجملة: 04		

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	العرض الفني	العرض المالي
			05	عدد الساعات التطبيقية	
			50	عدد الساعات النظرية	
			20	عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
			100	عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
			---	كلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	
			---	الأداء على القيمة المضافة (TVA)	
			---	الكلفة الجمالية للحلقة (TTC)	
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200		المجموع	

ملحق عدد 14

المحور عدد 47

الموضوع: التطبيقات الاعلامية المعتمدة لتطوير عمل مصلحة مراقبة التصرف 1

الأهداف: كيفية تطوير عمل مصلحة مراقبة التصرف باستخدام التطبيقات و البرمجيات الإعلامية.

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون		
		إطار: 04	تنفيذ: --	تسيير: --
جوان 2023	03 أيام	الجملة: 04		

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	العرض الفني	العرض المالي
			25	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			05	عدد الساعات النظرية	
		50		عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
		20		عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
		100		كلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	العرض المالي
		---		الأداء على القيمة المضافة (TVA)	
		---		الكلفة الجمالية للحلقة (TTC)	
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200		المجموع	

ملحق عدد 15

المحور عدد 48

الموضوع: التطبيقات الاعلامية المعتمدة لتطوير عمل مصلحة مراقبة التصرف 2

الأهداف: كيفية تطوير عمل مصلحة مراقبة التصرف باستخدام التطبيقات و البرمجيات الإعلامية.

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون		
		إطار: 04	تنفيذ: --	تسيير: --
جويلية 2023	03 أيام	الجملة: 04		

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	العرض الفني	العرض المالي
			25	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			05	عدد الساعات النظرية	
		50		عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
		20		عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
		100		كلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	العرض المالي
		---		الأداء على القيمة المضافة (TVA)	
		---		الكلفة الجملية للحلقة (TTC)	
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200		المجموع	

ملحق عدد 16

المحور عدد 49

الموضوع: 1 Concevoir et mettre en place son SAEIV (système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageur)
الأهداف: architecture, bonne pratiques et mise en place des SAEIV

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون		
		إطار: 04	تنفيذ: --	تسيير: --
أوت 2023	03 أيام	الجملة: 04		

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	العرض الفني	العرض المالي
			05	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			50	عدد الساعات النظرية	
			20	عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
			100	عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
			---	تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	العرض المالي
			---	الأداء على القيمة المضافة (TVA)	
			---	الكلفة الجمالية للحلقة (TTC)	
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200	المجموع		

ملحق عدد 17

المحور عدد 50

الموضوع: 2 : Concevoir et mettre en place son SAEIV (système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageur)
الأهداف: architecture, bonne pratiques et mise en place des SAEIV

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون		
		إطار: 04	تنفيذ: --	تسيير: --
سبتمبر 2023	03 أيام	الجملة: 04		

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	العرض الفني	العرض المالي
			05	عدد الساعات التطبيقية	
			50	عدد الساعات النظرية	
			20	عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
			100	عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
			---	تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	
			---	الأداء على القيمة المضافة (TVA)	
			---	التكلفة الجمالية للحلقة (TTC)	
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200		المجموع	

ملحق عدد 18

المحور عدد 52

الموضوع: التطبيقات الاعلامية المعتمدة لتطوير عمل المغازة 2

الأهداف: كيفية تطوير عمل المغازة باستخدام التطبيقات و البرمجيات الإعلامية.

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون		
		إطار: 04	تنفيذ: --	تسيير: --
أوت 2023	03 أيام	الجملة: 04		

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	العرض الفني	العرض المالي
			25	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			05	عدد الساعات النظرية	
		50		عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
		20		عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
		100		كلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	العرض المالي
		---		الأداء على القيمة المضافة (TVA)	
		---		الكلفة الجمالية للحلقة (TTC)	
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200		المجموع	

ملحق عدد 19

المحور عدد 58

الموضوع: 9 Zimbra

الأهداف: Migration du serveur zimbra à la version récente.

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون		
		إطار: 03	تنفيذ: --	تسيير: --
ماي 2023	05 أيام	الجملة: 03		

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	العرض الفني	العرض المالي
			05	عدد الساعات التطبيقية	
			20	عدد الساعات النظرية	
		50		عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
		20		عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
		100		تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	
		---		الأداء على القيمة المضافة (TVA)	
		---		التكلفة الجمالية للحلقة (TTC)	
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200		المجموع	

ملحق عدد 20

المحور عدد 59

الموضوع: Mise à jour site web : Wordpress

الأهداف: mise à jour du site web de la Société Régionale de Transport de Medenine

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون		
		إطار: 03	تنفيذ: --	تسيير: --
ماي 2023	05 أيام	الجملة: 03		

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	العرض الفني	العرض المالي
			05	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			50	عدد الساعات النظرية	
			20	عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
			100	عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
			---	تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	العرض المالي
			---	الأداء على القيمة المضافة (TVA)	
			---	الكلفة الجمالية للحلقة (TTC)	
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200	المجموع		

ملحق عدد 21

المحور عدد 60

الموضوع: VMware vSphere

الأهداف: installer, configurer et sécuriser les composants de l'infrastructure virtuelle VMware vSphere (ESXi, vCenter)

التاريخ المقترح	مدة التكوين	المستهدفون		
		إطار: 03	تنفيذ: --	تسيير: --
جوان 2023	05 أيام	الجملة: 03		

خاص بالإدارة	خاص بمكتب التكوين	مجموع النقاط (الضارب)		عناصر العرض	
		30	25	العرض الفني	العرض المالي
			05	عدد الساعات التطبيقية	العرض الفني
			50	عدد الساعات النظرية	
			20	عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
			100	عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح	
			---	تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT)	العرض المالي
			---	الأداء على القيمة المضافة (TVA)	
			---	التكلفة الجمالية للحلقة (TTC)	
رأي لجنة الفرز	الإمضاء والختم	200	المجموع		