



الشركة الجهوية للنقل بمدنين

كراس الشروط عدد 01

المتعلق ببرنامج التكوين و الرسكلة لسنة 2024

تمهيد

تعتزم الشركة الجهوية للنقل بمدنين إجراء حلقات تكوين و رسكلة لفائدة أعوانها و إطاراتها بعنوان سنة 2024 تركز أساسا على الجانب التطبيقي و تكون الحلقات داخل المؤسسة بمقرات الشركة بمدنين. و يحتوي برنامج التكوين على 12 محور مضمنة في هذا الكراس، يقوم مكتب التكوين بتحميله و تعميمه ثم ترسل العروض في أجل أقصاه يوم الجمعة 26 جانفي 2024.

ملحق عدد 01

التزام مكتب التكوين

..... إني الممضي (ة) أسفله:

..... مدير (ة) مكتب التكوين:

التزم بتوفير ما يلي:

- نسخة من الترخيص للمكتب (وصل الإيداع).
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.
- محفظة (cartable)
- كنش ملاحظات (bloc-notes)
- قلم حبر جاف.
- حامل ممغنت (clé USB) يحتوي على ملخص الحلقة.
- بطاقات التقييم للحلقة التكوينية المنجزة.
- شهادات التكوين لفائدة المشاركين.
- مصاريف الاستراحة (pause café)

و السلام

الإمضاء و الطابع



ملحق عدد 02

التزام بالاطلاع على منهجية التقييم

إني الممضي (ة) أسفله:

مدير (ة) مكتب التكوين:

أشهد بأني اطلعت على منهجية التقييم في فرز و تقييم العروض:

يتم فرز و تقييم العروض الواردة على الشركة في الآجال بإسناد عدد من النقاط للعرضين الفني و المالي لكل محور كما يلي:

| عدد النقاط | العناصر |
|------------|--------------------------------|
| 30 نقطة | برنامج التكوين المقترح |
| 50 نقطة | السيرة الذاتية للمكون |
| 20 نقطة | المشاريع المنجزة من قبل المكون |
| 100 نقطة | العرض المالي المقترح |
| 200 نقطة | مجموع النقاط |

بعد عملية الفرز و التقييم لكل محور على حده، يتم الاتصال بالمكاتب المتحصلة على أعلى مجموع نقاط لإتمام ملفاتها بالمؤيدات التكميلية لعناصر العرض المذكورة أعلاه.

اطلعت و وافقت

الإمضاء و الطابع

ملحق عدد 03

توضيحات

- تكون حلقة التكوين مرتكزة أساسا على الجانب التطبيقي (مع تقديم أمثلة تطبيقية) إلى جانب النظري.
- يمكن للشركة أن تقوم بتغيير موعد إنجاز الحلقة التكوينية حسب ما تقتضيه الضرورة وبالتنسيق مع المكتب.
- توفر الشركة قاعة مجهزة بكامل مستلزمات التكوين.
- جميع الحلقات التكوينية تكون داخل المؤسسة بمقرات الشركة بمدنين.

يقوم مكتب التكوين بتحميل كراس الشروط عدد 01 المتعلق ببرنامج التكوين و الرسكلة لسنة 2024 و تعميم المحاور التي سيشترك فيها مع إضاءها و ختمها ثم إرسالها في أجل أقصاه يوم الجمعة 26 جانفي 2024 .

ترسل العروض **حصريا** على البريد الإلكتروني formation@srtm.tn في شكل ملف مضغوط (dossier compressé) RAR OU ZIP) دون أن يتجاوز حجم الملف 9Mo.

- يجب أن يحتوي العرض على السيرة الذاتية للمكون (**تتضمن رمز QR**) و برنامج مفصل للحلقة التكوينية طبقا للنموذج المعتمد على موقع "مالك".
- يجب على المكون أن يكون مسجلا على موقع "مالك".
- يجب على مكتب التكوين أن يكون مسجلا على موقع "مالك".
- يجب أن يحتوي العرض على الملاحق الخاصة بالمحاور التي ينوي مكتب التكوين المشاركة فيها.
- لا يمكن المشاركة بأكثر من مكون في كل محور.
- في صورة المشاركة بمكون عمومي (formateur public) يجب أن يحتوي العرض على الترخيص المسند للمكون (autorisation).
- يجب أن يحتوي العرض وجوبا على الملاحق 1 . 2، و 3.

اطلعت و وافقت

الإمضاء و الطابع

ملحق عدد 04

المحور عدد 06

الموضوع: Les nouveautés CNFCPP et le dépôt du bilan avec l'application MALEK

| التاريخ المقترح | مدة التكوين | المستهدفون | | |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| | | إطار: 03 | تنفيذ: 02 | تسيير: -- |
| فيفري 2024 | 03 أيام | الجملة: 05 | | |

| خاص بالإدارة | خاص بمكتب التكوين | مجموع النقاط (الضارب) | | عناصر العرض | |
|----------------|-------------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------|
| | | 30 | 25 | عدد الساعات التطبيقية | العرض الفني |
| | | | 05 | عدد الساعات النظرية | |
| | | 50 | عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح | | |
| | | 20 | عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح | | |
| | | 100 | تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT) | | العرض المالي |
| | | --- | الأداء على القيمة المضافة (TVA) | | |
| | | --- | التكلفة الجمالية للحلقة (TTC) | | |
| رأي لجنة الفرز | الإمضاء والختم | 200 | المجموع | | |

ملحق عدد 05

المحور عدد 07

الموضوع: النزاعات التشغيلية: الجديد في نزاعات قانون الشغل من خلال القضايا المعروضة أمام القضاء الشغلي

| التاريخ المقترح | مدة التكوين | المستهدفون | | | |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| | | إطار: 04 | تنفيذ: 02 | تسيير: -- | الجملة: 06 |
| مارس 2024 | 03 أيام | | | | |

| خاص بالإدارة | خاص بمكتب التكوين | مجموع النقاط (الضارب) | | عناصر العرض | |
|----------------|-------------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------|
| | | 30 | 25 | عدد الساعات التطبيقية | |
| | | | 05 | عدد الساعات النظرية | |
| | | 50 | عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح | | العرض الفني |
| | | 20 | عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح | | |
| | | 100 | تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT) | | العرض المالي |
| | | --- | الأداء على القيمة المضافة (TVA) | | |
| | | --- | التكلفة الجمالية للحلقة (TTC) | | |
| رأي لجنة الفرز | الإمضاء والختم | 200 | المجموع | | |

ملحق عدد 06

المحور عدد 08

الموضوع: Mobilité interne et la gestion des carrières

| التاريخ المقترح | مدة التكوين | المستهدفون | | |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| | | إطار: 03 | تنفيذ: 03 | تسيير: -- |
| مارس 2024 | 03 أيام | الجملة: 06 | | |

| خاص بالإدارة | خاص بمكتب التكوين | مجموع النقاط (الضارب) | | عناصر العرض | |
|----------------|-------------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------|
| | | 30 | 25 | عدد الساعات التطبيقية | العرض الفني |
| | | | 05 | عدد الساعات النظرية | |
| | | 50 | عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح | | |
| | | 20 | عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح | | |
| | | 100 | تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT) | | العرض المالي |
| | | --- | الأداء على القيمة المضافة (TVA) | | |
| | | --- | التكلفة الجمالية للحلقة (TTC) | | |
| رأي لجنة الفرز | الإمضاء والختم | 200 | المجموع | | |

ملحق عدد 07

المحور عدد 09

الموضوع: Formation Excel niveau 1 et 2

| التاريخ المقترح | مدة التكوين | المستهدفون | | |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| | | إطار: 06 | تنفيذ: 06 | تسيير: -- |
| مارس 2024 | 03 أيام | الجملة: 12 | | |

| خاص بالإدارة | خاص بمكتب التكوين | مجموع النقاط (الضارب) | | عناصر العرض | |
|----------------|-------------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------|
| | | 30 | 25 | عدد الساعات التطبيقية | العرض الفني |
| | | | 05 | عدد الساعات النظرية | |
| | | 50 | عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح | | |
| | | 20 | عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح | | |
| | | 100 | تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT) | | العرض المالي |
| | | --- | الأداء على القيمة المضافة (TVA) | | |
| | | --- | التكلفة الجمالية للحلقة (TTC) | | |
| رأي لجنة الفرز | الإمضاء والختم | 200 | المجموع | | |

ملحق عدد 08

المحور عدد 11

الموضوع: Analyse et commentaires des nouvelles dispositions de la loi de finances 2024

| التاريخ المقترح | مدة التكوين | المستهدفون | | |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| | | إطار: 15 | تنفيذ: 01 | تسيير: -- |
| فيفري 2024 | 03 أيام | الجملة: 16 | | |

| خاص بالإدارة | خاص بمكتب التكوين | مجموع النقاط (الضارب) | | عناصر العرض | |
|----------------|-------------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------|
| | | 30 | 25 | عدد الساعات التطبيقية | العرض الفني |
| | | | 05 | عدد الساعات النظرية | |
| | | 50 | عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح | | |
| | | 20 | عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح | | |
| | | 100 | تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT) | | العرض المالي |
| | | --- | الأداء على القيمة المضافة (TVA) | | |
| | | --- | التكلفة الجمالية للحلقة (TTC) | | |
| رأي لجنة الفرز | الإمضاء والختم | 200 | المجموع | | |

ملحق عدد 09

المحور عدد 15

الموضوع: Maintenance et diagnostic circuit électrique MERCEDES ET MAN A24 et RR8 (1 jour théorique et 02 jours pratiques)

| التاريخ المقترح | مدة التكوين | المستهدفون | | |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| | | إطار: 01 | تنفيذ: 04 | تسيير: -- |
| مارس 2024 | 03 أيام | الجملة: 05 | | |

| خاص بالإدارة | خاص بمكتب التكوين | مجموع النقاط (الضارب) | | عناصر العرض | |
|----------------|-------------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------|
| | | 30 | 25 | عدد الساعات التطبيقية | العرض الفني |
| | | | 05 | عدد الساعات النظرية | |
| | | 50 | عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح | | |
| | | 20 | عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح | | |
| | | 100 | تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT) | | العرض المالي |
| | | --- | الأداء على القيمة المضافة (TVA) | | |
| | | --- | التكلفة الجمالية للحلقة (TTC) | | |
| رأي لجنة الفرز | الإمضاء والختم | 200 | المجموع | | |

ملحق عدد 10

المحور عدد 16

الموضوع: Contrôle et réparation pneus (gonflage, équilibrage et réparation)

| التاريخ المقترح | مدة التكوين | المستهدفون | | |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| | | إطار: 01 | تنفيذ: 03 | تسيير: -- |
| فيفري 2024 | 03 أيام | الجملة: 04 | | |

| خاص بالإدارة | خاص بمكتب التكوين | مجموع النقاط (الضارب) | | عناصر العرض | |
|----------------|-------------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------|
| | | 30 | 25 | عدد الساعات التطبيقية | العرض الفني |
| | | | 05 | عدد الساعات النظرية | |
| | | 50 | عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح | | |
| | | 20 | عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح | | |
| | | 100 | تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT) | | العرض المالي |
| | | --- | الأداء على القيمة المضافة (TVA) | | |
| | | --- | التكلفة الجمالية للحلقة (TTC) | | |
| رأي لجنة الفرز | الإمضاء والختم | 200 | المجموع | | |

ملحق عدد 11

المحور عدد 20

الموضوع: الصفقات العمومية: دليل الإجراءات، اخطاء التصرف، المتابعة و الختم النهائي (مع التطرق للجديد في الشراءات خارج اطار الصفقات)

| التاريخ المقترح | مدة التكوين | المستهدفون | | |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| | | إطار: 06 | تنفيذ: -- | تسيير: -- |
| مارس 2024 | 03 أيام | الجملة: 06 | | |

| خاص بالإدارة | خاص بمكتب التكوين | مجموع النقاط (الضارب) | | عناصر العرض | |
|----------------|-------------------|-----------------------|----|---|--------------|
| | | 30 | 25 | العرض الفني | العرض المالي |
| | | | 25 | عدد الساعات التطبيقية | العرض الفني |
| | | | 05 | عدد الساعات النظرية | |
| | | 50 | | عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح | |
| | | 20 | | عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح | العرض المالي |
| | | 100 | | كلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT) | |
| | | --- | | الأداء على القيمة المضافة (TVA) | |
| | | --- | | الكلفة الجمالية للحلقة (TTC) | |
| رأي لجنة الفرز | الإمضاء والختم | 200 | | المجموع | |

ملحق عدد 12

المحور عدد 22

الموضوع: Contrôle de conformité et comptabilisation des factures fournisseurs

| التاريخ المقترح | مدة التكوين | المستهدفون | | | |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| | | إطار: 02 | تنفيذ: -- | تسيير: 03 | الجملة: 05 |
| فيفري 2024 | 03 أيام | | | | |

| خاص بالإدارة | خاص بمكتب التكوين | مجموع النقاط (الضارب) | | عناصر العرض | |
|----------------|-------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------|
| | | 30 | 25 | عدد الساعات التطبيقية | العرض الفني |
| | | | 05 | عدد الساعات النظرية | |
| | | 50 | عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح | | |
| | | 20 | عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح | | |
| | | 100 | تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT) | العرض المالي | |
| | | --- | الأداء على القيمة المضافة (TVA) | | |
| | | --- | الكلفة الجمالية للحلقة (TTC) | | |
| رأي لجنة الفرز | الإمضاء والختم | 200 | المجموع | | |

ملحق عدد 13

المحور عدد 25

الموضوع: Mise à jour site web : Wordpress

| التاريخ المقترح | مدة التكوين | المستهدفون | | | |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| | | إطار: 04 | تنفيذ: -- | تسيير: -- | الجملة: 04 |
| فيفري 2024 | 05 أيام | | | | |

| خاص بالإدارة | خاص بمكتب التكوين | مجموع النقاط (الضارب) | | عناصر العرض | |
|----------------|-------------------|-----------------------|----|---|--|
| | | 30 | 25 | عدد الساعات التطبيقية | |
| | | | 05 | عدد الساعات النظرية | |
| | | 50 | | عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح | |
| | | 20 | | عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح | |
| | | 100 | | تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT) | |
| | | --- | | الأداء على القيمة المضافة (TVA) | |
| | | --- | | الكلفة الجمالية للحلقة (TTC) | |
| رأي لجنة الفرز | الإمضاء والختم | 200 | | المجموع | |

ملحق عدد 14

المحور عدد 26

الموضوع: Virtualization VMware vSphere

| التاريخ المقترح | مدة التكوين | المستهدفون | | | |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| | | إطار: 04 | تنفيذ: -- | تسيير: -- | الجملة: 04 |
| مارس 2024 | 03 أيام | | | | |

| خاص بالإدارة | خاص بمكتب التكوين | مجموع النقاط (الضارب) | | عناصر العرض | |
|----------------|-------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------|
| | | 30 | 25 | عدد الساعات التطبيقية | العرض الفني |
| | | | 05 | عدد الساعات النظرية | |
| | | 50 | عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح | | |
| | | 20 | عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح | | |
| | | 100 | تكلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT) | العرض المالي | |
| | | --- | الأداء على القيمة المضافة (TVA) | | |
| | | --- | الكلفة الجمالية للحلقة (TTC) | | |
| رأي لجنة الفرز | الإمضاء والختم | 200 | المجموع | | |



ملحق عدد 15

المحور عدد 29

الموضوع: Gestion de stress et des émotions en situation professionnelle.

| التاريخ المقترح | مدة التكوين | المستهدفون | | |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| | | إطار: 05 | تنفيذ: 05 | تسيير: -- |
| مارس 2024 | 05 أيام | الجملة: 10 | | |

| خاص بالإدارة | خاص بمكتب التكوين | مجموع النقاط (الضارب) | | عناصر العرض | |
|----------------|-------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------|
| | | 30 | 25 | عدد الساعات التطبيقية | العرض الفني |
| | | | 05 | عدد الساعات النظرية | |
| | | 50 | عدد الحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح | | |
| | | 20 | عدد المشاريع المنجزة من طرف المكون في الموضوع المقترح | | |
| | | 100 | كلفة اليوم الواحد بدون اعتبار الأداء (HT) | العرض المالي | |
| | | --- | الأداء على القيمة المضافة (TVA) | | |
| | | --- | الكلفة الجمالية للحلقة (TTC) | | |
| رأي لجنة الفرز | الإمضاء والختم | 200 | المجموع | | |