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16/2026 إستشارة عدد  

******** 
ةالمتعلق  

 بالورشة الفرعية لصيانة الحافلات بلصيفر إحداث بئرب

من ولاية مدنين نطقة لصيفر م بم05بعمق   

******** 
-كراس الشروط الإدارية-  

-كراس الشروط الفنية-  
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 للقيام بأشغال الإستشارة: شروط  Iالعنوان 

 م 50بعمق  بالورشة الفرعية لصيانة الحافلات بلصيفر بئر إحداث

 من ولاية مدنينبمنطقة لصيفر 

 

 المحور الأول: التقديم
 الفصل الأول: الهدف

تعتزم الشركة ،  إحداث ورشة فنية لصيانة الحافلات بلصيفر مدنينو ضمن برنامج  2026لسنة  تنفيذ ميزانية الشركةفي إطار 

بمنطقة م(  50)  بورشة صيانة الحافلات بلصيفربإحداث بئر للقيام  16/2026 عن الإستشارة عدد بمدنين الإعلان الجهوية للنقل

 تتمثل الأشغال في ما يلي:، من ولاية مدنين لصيفر

  :م( بمنطقة لصيفر من ولاية مدنين 50بورشة صيانة الحافلات بلصيفر ) إحداث بئر الإستغلال العمومية. 

 :سحب كراس الشروط الفصل الثاني
للمقاولين الراغبين في المشاركة والذين تتوفر لديهم كراس الشروط المتعلقة  بعد نشر الإعلان  للمشاركة في الإستشارة، يمكن 

الدخّول على منظومة  ،م فما فوق( 50)طاقة حفر  أو أكثر Catégorie B‘ب‘‘صنفبممارسة نشاط التنقيب عن المياه في 

 .www.srtm.tn بمدنينالشركة الجهوية للنقل موقع واب أو من  كراس الشروط الإدارية والفنية مجانالتحميل  "تونيبس"

 

 المحور الثاني: وثائق ملف الاستشارة
 الفصل الثالث : الوثائق التعاقدية

 الإلتزام -

 جدول الأسعار  -

 القائمة التقديرية  -

 كراس الشروط الإدارية الخاصّة -

 الخاصةكراس المقتضيات الفنية  -

 

 

 المحور الثالث : تحضير وتقديم العروض
 الفصل الرابع: تقديم العروض

 يتكون العرض من:

 العرض الفني 
 العرض المالي 

 ملفات المشاركةيتمّ تقديم 

  أو عن مقابل ما يفيد المشاركة  للشركة الجهوية للنقل بمدنينفي ظرف خارجي مغلق مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي

العنوان على  باسم السيد الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بمدنينطريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع 

 16/2026 لا يفتح، "إستشارة عددعبارة " وتحمل مدنين( 1952جانفي  18الشركة الجهوية للنقل بمدنين شارع ) التالي

 من ولاية مدنين." بمنطقة لصيفرم  50بعمق بالورشة الفرعية لصيانة الحافلات بلصيفر بئر حداث لإ
 .10:00العاشرة صباحا على السّاعة  18/05/2026في أجل لا يتجاوز يوم 

 ولا تقبل الظروف الواردة بعد التاريخ والساعة المحددّين لقبول العروض.

المعين للغرض ثم ثانية في سجل خاص حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى وتسجل هذه الظروف عند تسلمها في مكتب الضبط 

 مختومة إلى موعد فتحها.

  لا يجوز سحب العرض بعد إيداعه أو إدخال أيّ تعديل أو تصحيح عليه بعد حلول آخر أجل لقبول العروض وإلاّ أعتبر هذا

 العرض لاغيا. 

  تحميل إلاّ عند الضّرورة أو لتصحيح أخطاء. في هذه الحالة يجب يجب أن لا يحتوي العرض على أيّ إضافة أو محو أو

 التأّشير على الإصلاحات من طرف الشّخص الذي أمضى العرض.

  المبينّة بكرّاسات الشروط وتمضى من قبل المترشّحين الذين يقدمّونها  للأمثلةيجب أن تحرّر العروض ووثيقة التعّهّد طبقا

 مؤهّلين قانونا دون أن يمثلّ نفس الوكيل أكثر من مترشّح واحد في نفس المنافسة.بأنفسهم أو عن طريق وكلائهم ال

 علا يمكن لأيّ مشارك قدمّ عرضا مشتركا في إطار مجمع أن يقدمّ عرضا مستقلا بصفة فرديةّ لحسابه الخاص أو في إطار مجام

 أخرى.

 .ا من قبل المشاركيقصى كل عرض مخالف لشروط الاستشارة أو يتضمّن تحفظات لم يتم رفعه
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 كما يقصى كل عرض:

 ورد بعد الآجال ويعتمد ختم مكتب الضبط لتحديد تاريخ وساعة الوصول. -

 لم يكن مغلقا ومختوما. -

 

 الفصل الخامس: الوثائق المكونة للعرض

 الإدارية الوثائق

 

 ملاحظة:)*(  

لسنة  1039من الأمر  56تخول منظومة الشراء العمومي على الخط للمشاركين إرفاق الوثائق الإدارية المنصوص عليها بالفصل عدد

الضمان الاجتماعي فلا حاجة كما تمكن من الاطلاع آليا على الوضعية الجبائية والانخراط في نظام  لعروضهم بصفة آلية. 2014

 .لإرفاقهما بالعرض

 

 واجبات المشارك العملياّت المطلوبة بيان الوثيقة

1 
و كرّاس الشروط الإداريةّ 

 الخاصّةالفنية 

 تصريح على الشرف في الموافقة
طبقا  على كافة بنود كراس الشروط الادارية والفنية

 01بالملحق عدد للنموذج المدرج 
- 

2 

بطاقة إرشادات عامّة تهمّ 

 المشارك
 02بالملحق عدد تحرّر طبقا للنموذج المدرج 

تاريخ وإمضاء وختم 

 المشارك في آخر البطاقة

)*(3 
في الوضعيّة شهادة 

 الجبائيةّ
- 

يتم الاطلاع على الوضعية 

 الجبائية عبر منظومة تونيبس

)*(4 

شهادة انخراط في نظام 

الضمان الاجتماعي في 

 - بالنسبة للمقيمين.
يتم الاطلاع على الانخراط 

 عبر منظومة تونيبس

 السجلّ الوطني للمؤسسات 5

 بالنسبة للمقيمين: -

ستةّ   يمض على استخراجهالسجل الوطني للمؤسسات لم 

 أشهر

 بالنسّبة لغير المقيمين: -

ما يعادل السجل التجاري حسب ما تنصّ عليه تشريعات 

 ستةّ أشهربلدانهم لم يمض على استخراجه 

على منظومة يتمّ تقديمه 

 تونيبس

6 

تأهيل المقاولة لإنجاز 

الأشغال ]طبقا لما هو 

منصوص عليه بالفصل 

 [2عدد 

نسخة مطابقة للأصل من كراس الشروط المتعلقة 

بممارسة نشاط التنقيب عن المياه الصادرة بالرائد 

وفقا لقرار وزير  15/11/2019بتاريخ  092الرسمي عدد

الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التنمية 

نوفمبر  04والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ في 

 من قبل الإدارة المعنية.  ، ممضاة ومختومة2019

م فما  50حفر  )طاقة أكثرأو  Catégorie B‘ب‘‘صنف

 ،فوق(

تاريخ وإمضاء وختم المقاول 

والإدارة المعنية على كراس 

الشروط المتعلقة بممارسة 

 نشاط التنقيب عن المياه

7 

في صورة المشاركة في 

 إطار مجمع:

وثيقة تكوين المجمع  -

ممضاة من قبل جميع 

 الأعضاء.

تعيين وكيل المجمع  -

وتقديم جميع التفّويضات 

 الضّروريةّ.

وثيقة تكوين المجمع تبينّ صيغته )متضامن أو شركاء( 

 ومهام كلّ عضو والقسط أو الفصل المطالب بتنفيذه.

 

 

مكتوب صادر عن كلّ عضو من أعضاء المجمع يعينّ 

 بمقتضاه الوكيل.

تاريخ وإمضاء وختم جميع 

 عأعضاء المجم

 

 

 

تاريخ وإمضاء وختم جميع 

 كل عضو
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 العرض الفنيّ

 واجبات المشارك العملياّت المطلوبة بيان الوثيقة

قائمة إسميةّ في الموارد البشرية  1ف

المخصصة لانجاز الأشغال مدعمة 

 بالوثائق والإثباتات

طبقا للنموذج المصاحب لكرّاس 

بالملحق عدد  الشروط المدرج

04 

 المشارك على كلّ صفحة.تأشير 

 تاريخ وإمضاء وختم المشارك في آخر الوثيقة.

قائمة في المعدات المخصصة  2ف

لانجاز الأشغال مدعمة بالوثائق   

 والإثباتات 

طبقا للنموذج المصاحب لكرّاس 

بالملحق عدد الشروط المدرج 

05 

 تأشير المشارك على كلّ صفحة.

 الوثيقةتاريخ وإمضاء وختم المشارك في آخر 

 العرض المالي

 واجبات المشارك العملياّت المطلوبة بيان الوثيقة

 

 1م

 وثيقة التعّهّد

 

عدد  بالملحق وثيقة التعهّد طبقا للنموذج المدرج

03 

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة مع 

 بيان التاريخ.

 جدول الأسعار 2م

بعد إدراج  المندوبية أصل النموذج المسلمّ من قبل

 الأثمان بلسان القلم وبالأرقام

 طبقا للنموذج المرفق بكراس الشروط الفنية

التأّشير على جميع الصّفحات وإمضاء 

المشارك وختمه في آخر الوثيقة مع بيان 

 التاّريخ.

 القائمة التقديرية 3م

بعد إدراج  المندوبية أصل النموذج المسلمّ من قبل

 رقامالأثمان بلسان القلم وبالأ

 طبقا للنموذج المرفق بكراس الشروط الفنية

التأّشير على جميع الصّفحات وإمضاء 

المشارك وختمه في آخر الوثيقة مع بيان 

 التاّريخ.

 .يجب أن تحرّر العروض طبقا للنمّاذج المبينّة بكرّاسات الشّروط

 : صلوحية العروضالسادسالفصل 
 ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض. يوما 120حددت مدةّ صلوحية العروض بـ 

 الاتفاقية: طبيعة أثمان السابعالفصل 
 الأثمان المقترحة من طرف المشارك ثابتة وغير قابلة للمراجعة طوال مدة الاتفاقية.

 المحور الرابع: فتح وفحص العروض
 : فتح العروض )مرحلة أولى(الثامنالفصل 

 .العرض الفنيّ والعرض المالي لفتحالعروض:  تجتمع لجنة فتح .أ

 وذلك في التاّريخ والسّاعة والمكان المذكورين بإعلان الدعّوة إلى المنافسة.

 تكون جلسة فتح العروض علنية.

الإداريةّ إلى ويمكن للجنة فتح العروض عند الإقتضاء أن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما فيها الوثائق 

استيفاء وثائقهم في أجل يتم تحديده من قبل المندوبية وذلك عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو إيداعها بمكتب 

 الضبط المركزي بالمندوبية حتىّ لا تقصى عروضهم.

 حالات الإقصاء الآلي: .ب

في الحالات التالية: الإقصاء الآلي تتولىّ لجنة الفتح  

 الواردة أو المسلمة بعد آخر اجل محدد لقبول العروض. العروض 

 طرف لجنة فتح الظروف لاستكمال الوثائق. العروض الواردة أو المسلمّة بعد آخر اجل محدد لقبولها من 

 العروض وتقييم : فحصالتاسعالفصل 
 . مطابقة العروض 10.1

والخاصّيات الفنيةّ المدرجة بكرّاس الشّروط أو الذّي يتضمّن تحفظّات لم يقصى كلّ عرض غير مطابق لموضوع الاتفاقية وللشّروط 

 يتمّ رفعها بطلب من المشتري العمومي.

 . منهجيةّ تقييم العروض 2. 10

 يتم تقييم العروض وفقا للإجراءات التالية:

من صحّة الوثائق المكوّنة للعرض المالي  ،التثبتّ, بالإضافة إلى الوثائق الإدارية مرحلة أولىتتولىّ لجنة التقييم في 1.2.10. 

 وتصحيح الأخطاء الحسابيةّ والماديةّ عند الإقتضاء.

في حالة وجود تضارب بين بيانات جدول الأسعـار وبيانات التفّصيل التقّديري وبيانات وثيقة التعهد، فإن بيانات الأسعار المكتوبة 

وكذلك الأخطاء الماديـة في العمليـات الحسابيـةّ  ،دلّ وجوبـا البيانـات المخالفةوتع بها،بالأحرف ضمن جدول الأسعـار هي التي يؤخذ 

 وذلك بإثبات المبلغ الحقيقي للإتفاقية.
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صاحب العرض المالي الأقلّ ثمنا على  تتولى لجنة التقييم في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفنيّ المقدّم من قبل 2.2. 10

 أساس:

  الفنيةّ المتضمّنة للمواصفات الفنيةّ الدنيا المطلوبة بكرّاس الشروط الفنيّة الخاصّة.المذكّرة 

 ّمن الأمر المنظم للصّفقات العموميةّ بالإضافة إلى  64ضمن المعايير التّي جاء بها الفصل من  مطابقة العرض للمعايير الفنية

 .8المعايير المذكورة بالفصل عدد 

ويتمّ  نيّ المعني غير مطابق للخاصّيات والمواصفات المطلوبة بكرّاس الشروط الفنيّة الخاصّة يتمّ إقصاؤهوإذا تبينّ أنّ العرض الف

 إعتماد نفس المنهجيةّ بالنسّبة للعروض الفنيةّ المنافسة حسب ترتيبها المالي التصّاعدي.

 

 

 الشروط الفنيةكراس 
 * الفرز الفني للعروض

 :الأشغال الموارد البشرية المطلوبة لإنجاز  -1

 المعدات المطلوبة لإنجاز الأشغال : 2-

العدد الأدنى  المؤيدات 

 المطلوب

 الوسائل 

الشرف بتوفير حفارة أو تصريح على نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الرمادية 
 بالخصائص المطلوبة

01 
 .م 50ذات القوة اللازمة لتصل إلىآلة حفر 

فواتير شراء أو أذون تسليم أو تصريح على الشرف بتوفير مضخة وضاغط هواء 
 بالخصائص المطلوبة

01 
01 

 آلات ضخ 
 " أو أكثر4مضخة قطر (1

 بار أو أكثر(. 6ضاغط هوائي )بقوة  (2

تسليم أو تصريح على الشرف بتوفير مولد كهربائي بمحركفواتير شراء أو أذون    01  مولد كهربائي بمحرك 

ومجرورة نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الرمادية شاحنة أو جرار  شاحنة أو جرار ومجرورة للتزويد بالماء 01 

 

 المحور الخامس: إسناد الاتفاقية
 شر: إسناد الاتفاقيةاعالالفصل 

الاتفاقية إلى المشارك الذي قدم العرض المالي الأقل ثمنا ويستجيب لجميع الشروط الإدارية والفنية المنصوص عليها يقع إسناد 

 .بكراس الشروط

 عشر: إعلام بإسناد الاتفاقية الحاديالفصل 
 عن طريق البريد السريع أويقع إعلام المشارك الذي قدم العرض الأقل ثمنا وفنيا مقبولا بإسناده الاتفاقية عن طريق مكتوب يتم إرساله 

  .مضمون الوصول لتقديم الضمانات المالية

 عشر: إلغاء العروض الثانيالفصل 
 ركين مع عدم وجوب ذكر الأسباب التي كانت وراء ذلك.للإدارة إلغاء الاستشارة في أي وقت وذلك بإعلام جميع المشا يمكن

 

 عشر: الضمان النهائي الثالثالفصل 
 يضاف إليه عند الإقتضاء مبلغ الملاحق من المبلغ الأصلي للاتفاقية% 03بنسبة  يجب على صاحب الاتفاقية تقديم ضمان نهائي

 .( التي تلي تاريخ تبليغه الاتفاقية20عشرون يوما ) في غضونوذلك 

العدد  الوسائل

 المطلوب

 المؤيدات الشهادة المطلوبة 

 (01) رئيس حضيرة 

 

تقني أو مؤهل تقني في مجال حفر الآبار المائية 

 نسخة مطابقة للأصل للشهادة - أو مجال المياه

مؤهل تقني في مجال حفر الآبار المائية أو  (01) حفار

 المياهمجال 
 نسخة مطابقة للأصل للشهادة -

 (02) يد عاملة مختصة
- 

أو  02إلتزام أو تصريح على الشرف بتوفير عدد  -

 أكثر يد عاملة مختصة.
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ويكون صادرا عن مؤسسة ماليّة  06طبقا للنموذج المدرجة بالملحق عدد يل بالتضامنفيمكن تعويض الضمان النهائي بالتزام ك

 1مصادق عليها من قبل الوزير المكلفّ بالماليّة

احب شرط وفاء ص ه لاغيايرجع الضمان النهائي أو ما تبقىّ منه إلى صاحب الاتفاقية أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّض -

 :وذلكالاتفاقية بجميع التزاماته 

 في أجل شهر ابتداء من تاريخ القبول النهّائي للأشغال.

مضمونة عللة ومي، قبل انقضاء الآجال المذكورة أعلاه بمقتضى رسالة إذا تم إعلام صاحب الاتفاقية من قبل المشتري العموم

اض على يتم الاعتر هائي أويف بجميع التزاماته، لا يرجع الضمان الن الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام بأنه لم

لذي بالتضامن ا الكفيل الضمان النهائي أو لا يصبح التزامانقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه، في هذه الحالة، لا يرجع 

 .يعوّضه لاغيا إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي

 عشر: تسجيل الاتفاقية الرابع الفصل
 والتسجيل. المعاليم طبقا لمجلة نظائر 05صاحب الاتفاقية مطالب بتسجيل ملف الاتفاقية في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

X 



 

 

 

 

 

 

  7  

 

 

 : الشروط الإدارية والماليةIIالعنوان 
 

 الفصل الأول: الأطراف المتعاقدة
 أسفله : بين الممضين

 والذي يمثل اٌلمشتري العموميً والذي يعين من ينوبه لإنجاز الاتفاقية..................................................     -

 من جهة

 و

 في شخصه القانوني مقاولة ........................ ..................................  - 

 ...........والمعبر عنه لاحقا ب " المقاول " من جهة ثانية.  المعرف الجبائي السيد...................................

 وقع الاتفاق على مايلي:      

 يةالفصل الثاني: هدف الاتفاق

من ولاية  بمنطقة لصيفرم 50بعمق  بالورشة الفرعية لصيانة الحافلات بلصيفر بئر إحداث إلىتهدف الاتفاقية الحالية 

 .مدنين

 الفصل الثالث: مدة إنجاز الأشغال

من التاريخ  يوما 30ــحددت مدة إنجاز الأشغال، باستثناء الحالات الجوية الغير العادية )فيضانات ورياح( وحالات القوّة القاهرة، ب

 المحدد على الإذن الإداري لبداية الأشغال.  

 الفصل الرابع: مبلغ الاتفاقية

 لانجاز هذه الاتفاقية باعتبار جميع الأداءات يقدر  المبلغ الجملي

 :..................................................................................................................ب

 الفصل الخامس: صبغة الأثمان

 ة.يجب أن تكون الأثمان المقدمة باعتبار كل الأداءات ثابتة وغير قابلة للمراجعة طيلة مدة إنجاز الاتفاقي

 التغيير في قيمة الأشغال الفصل السادس:
من قيمة وحجم الأشغال المنصوص عليها في الاتفاقية، بدون أن يجوز  % 20حدود تحتفظ الإدارة بحقها في الزيادة أو النقصان إلى 

 للمتعاقد المطالبة بإلغاء الاتفاقية أو مراجعة أسعارها أو المطالبة بأي تعويض كان.

 القبول الوقتي للأشغال السابع:الفصل 
 بمدنين.الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل يقع التصريح بالقبول الوقتي للمنشأة بعد مطلب كتابي من المقاول بإسم السيد 

 طبقا لمقتضيات كراس الشروط )القسم الفني( الاختبارات إجراءو ،وبعد مراجعة مطابقة خصائص المنشأة للمواصفات المحددة

 يقع تحرير محضر قبول وقتي بين الطرفين.بحضور ممثل عن المقاول وعن الهيكل المستغل للمنشأة و

 الفصل الثامن: التأمينات
يتعين على المقاول أن يبرم عقود تأمين تضمن مسؤوليته ومسؤولية المتعاقدين الثانويين معه إزاء الغير في حالة حصول حوادث أو 

 بالنسبة للأضرار البدنيةّ. غال أو طرق تنفيذها. وينبغي أن يكون الضمان كافيا وغير محددخسائر ناجمة عن تسيير الأش

 الفصل التاسع: مدّة ضمان الأشغال
خلال هذه المدة يلتزم المقاول بتوفير  حددت مدةّ ضمان الأشغال المنجزة بسنة واحدة ابتداء من تاريخ القبول الوقتي للأشغال

قع تركيزها أو تسليمها. وفي صورة حدوث أضرار بالأشغال خلال الفترة الممتدةّ من القبول الوقتي إلى ضمان كامل للمعدات التي و

أيام بعد أن يقع إعلامه  10وقت القبول النهائي للأشغال يجب على المقاول الانطلاق في إصلاح الأضرار المذكورة في مدة لا تتجاوز 

شغال المطلوبة. علما وأن الأضرار المحدثة من طرف الإنسان والأمطار الاستثنائية لا يقع كتابيا حيث تحدد له مدةّ كافية للقيام بالأ

 .اعتبارها

 وبانقضاء المدّة المحدّدة أو رفض المقاول للمطلوب، تتوجه الإدارة لإنجاز الأشغال على نفقته.

 الفصل العاشر: الحجز بعنوان الضمان
من قيمة كل كشف مؤقت. يقع إرجاعه إلى المقاول بعد انقضاء أربعة أشهر بداية من  %5يقع إجراء الحجز بعنوان الضمان بقيمة 

 تاريخ القبول النهائي شرط وفاء صاحب الاتفاقية بجميع التزاماته. 

 الفصل الحادي عشر: الضمان النهائي 
 03بالضمان النهائي مسجل في نظير واحد والذي يساوي  ول عرضيه الفني والمالي أن يدلىيجب على المقاول الذي وقع إعلامه بقب

يوما من تاريخ إعلام المقاول  20من القيمة الجملية للاتفاقية ويعتبر هذا المبلغ ضمان لحسن إنجاز الاتفاقية وذلك في أجل  %

 بجميع التزاماته.شرط وفاء صاحب الاتفاقية  من القبول النهائي للأشغال شهر بالاتفاقية ويقع استرجاعه بعد انقضاء
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 الفصل الثاني عشر: تعويض الضمان النهائي أو الحجز بعنوان الضمان
طبقا للنموذج المدرج  بالالتزام كفيل بالتضامن يتم تعويض الضمان المالي أو الحجز بعنوان الضمان بطلب من صاحب الاتفاقية وذلك

حسب الشروط و والماليةّ قبل الوزير المكلفّ بالإقتصادويكون صادرا عن مؤسسة ماليةّ مصادق عليها من  07بالملحق عدد 

 .13/03/2014بتاريخ 2014لسنة  1039من الأمر عدد  116الي 112المنصوص عليها بالفصل 

يرجع مبلغ الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الاتفاقية أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا بعد وفاء صاحب 

 تاريخ القبول النهائي. ( أشهر من4وذلك بعد انقضاء أربعة )بكل التزاماته،  تفاقيةالإ

 الفصل الثالث عشر: القبول النهائي للأشغال
يتم القبول النهائي للأشغال من طرف الإدارة سنة بعد القبول الوقتي وبحضور ممثل عن المقاول وعن الهيكل المستغل للبئر. القبول 

 ى التزام المقاول المتعهد بإصلاح الأضرار الممكن حدوثها خلال مدة الضمان.النهائي مرتبط أساسا بمد

 الفصل الرابع عشر: طريقة الخلاص وآجاله
يوما بعد قبولها بدون تحفظ. يقع  45يتم الخلاص المتعلقّ بالأشغال المنجزة بتقديم كشوف للحسابات الوقتية وذلك في أجل أقصاه 

 ة.الخلاص كليا على ميزانية الدول

 الفصل الخامس عشر: غرامة التأخير
تتجاوز قيمة الغرامة  ألاالمبلغ النهائي للأشغال عن كلّ يوم تأخير على  قيمة ( من‰ 1غرامة قدرها واحد من الألف )تسلطّ 

 للأشغال. الحساب النهائيمبلغ  من %) 05الخمسة بالمائة )

 الفصل السادس عشر: حالة القوّة القاهرة
 المقاول مسؤولية التأخير في إنجاز الأشغال المنجرة عن حالات القوة القاهرة الجاري بها العمل.لا يتحمّل 

 الفصل السابع عشر: فسخ الاتفاقية
بتاريخ  2014لسنة  1039من الأمر عدد  122إلى  118تطبيقا للفصـل عدد  الاتفاقية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل فسخ تقع عملية

13/03/2014. 

 نزاعاتالخلافات والفصل الثامن عشر: ال
كل خلاف أو نزاع قد يطرأ خلال تنفيذ الاتفاقية ولم تتم تسويته بالتراضي قد يعرض في مرحلة أولى على أنظار اللجنة الإستشارية 

 المنتصبة بمدنين.لتسوية النزاعات بالحسنى بالوزارة الأولى وفي حال تعذر الوصول إلى إتفاق يحال النزاع إلى المحاكم المختصة 

 الفصل التاسع عشر: معاليم التسجيل
نظائر مع تسجيل نسخة من الضمان  05الثالث في  يتحمل المقاول تسديد معاليم التسجيل لوثائق الاتفاقية الوارد ذكرها بالفصل

 النهائي.

 اسب المختصالفصل العشرون: المح
 بمدنين. المدير العام للشركة الجهوية للنقلالرئيس الخلاص هو عملية المكلفّ بالمختص وسب االمح

 الفصل الواحد والعشرون: الإذن الإداري
 تسلمّ الأذون الإدارية إلى المقاول أو إلى من يمثلّه بحضيرة الأشغال ويجب تسجيلها بدفتر الأشغال.

 

 الفصل الثاني والعشرون: المناولة
 .بدون إذن كتابي من الشركة الجهوية للنقل بمدنينالمناولة يلتزم صاحب الإستشارة بتنفيذها شخصيا ولا تجوز 

 الفصل الثالث والعشرون: المراجع القانونية
 مجلة الالتزامات والعقود -

 مجلة المحاسبة العمومية –

 .13/03/2014بتاريخ  2014لسنة  1039الأمر عدد  -

 كراس الشروط الإدارية العامة الخاصة بالأشغال. -

 والعشرون: صلوحية الاتفاقيةالفصل الرابع 
 لا تكون الاتفاقية موضوع هذا الكراس سارية المفعول إلا بعد إمضائها من طرف السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدنين.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 بمدنين الشركة الجهوية للنقلأعدت من طرف 

 

 قرأته وصادقت عليــــه       

 وكيل المقاولة                                    

بمدنين................................  



 

 

 

 

 

 

  9  

 

BORDEREAU DES PRIX 

consultation N° 16/2026 
Forage « Puits d’eau au parc de Lassifer chez la SRTM »,Prof :(50 m) 

  

N° 
Désignation des travaux et montants des prix unitaires en toutes lettres 

(TTC) 
Unité 

Prix 

unitaire en 

chiffres 

HTVA(DT) 

Prix 

unitaire en 

chiffres 

TTC(DT) 

1 
Transport, exécution de la plateforme en béton, installation du chantier sur 

premier site.  
Forfait : ………………………………………….. 

forfait 
  

2 
Reconnaissance en 12"1/4 tout terrain. 
 Le ml : ………………………………………………..………… 

ml 
  

3 
Test de nappe en trou libre avec colonne lisse y compris montage et 

démontage de la colonne . 
L’opération :……………………………….. 

L’opéra

tion 

  

4 
Diagraphies : Le ml : …………………………………….. 
a)Résistivité (PN, GN) et conductivité de la boue, Polarisation spontanée, 

Gamma Ray, Laterolog ou Latérale 
ml 

  

5 

Fourniture, transport et mise en place des tubes  pleins PVC avec manchon 
fileté ayant le certificat ISO diamètre 200 mm, type : 
 PN=16 bars épaisseur 14.8 mm 
Le ml : ………………. 

ml 

  

6 

Fourniture, transport et mise en place des tubes  lanternés PVC  avec 
manchon fileté ayant le certificat ISO de diamètre 200 mm, ouvertures ou 

lanternes = 1 mm ±0,2 mm, PN= 16 bars épaisseur 14.8 mm.  
Le ml : ………………. 

ml 

  

7 
Cimentation du tubage PVC Ø 200 mm par le haut seulement y compris 
attente prise de ciment et toutes suggestions (cas des captages californiens).  
Le ml : ……………………………………………………….. 

ml 
  

8 
Opération de gravillonnage : Fourniture, transport et mise en place avec 

toutes suggestions jusqu’à stabilisation du niveau de gravier. 
Le m

3
 : …………………………………………………………. 

m
3 

  

9 
Travaux de développement, par poste de 8h. 
Le poste : …………..……… 

Poste de 

8 

heures 

  

10 
Traitement aux pyrophosphates (200 kg) y compris injection, manœuvres et 
développement au compresseur. 
L’opération : …………………………………………………… 

L’opéra

tion  

  

11 

Essai de réception de 8 H, le matériel de pompage et de mesure étant à la 

charge de l’entrepreneur y compris montage et démontage de la pompe et 

attente pour rétablissement du niveau de la nappe (après pompage). 

L’opération  :……………………………………………….. 

L’opéra

tion  

  

12 
Construction d’une dalle en béton armée (2x2x0,5m) autour de la tête de 

forage. L’unité :………………………………………..………….……… 
L’unité 

  

13 
Fermeture du forage à l'aide d'un bouchon fileté et soudés en deux points. 
L’unité : ………………………………………...…………………. 

L’unité 
  

14 
Auscultation par caméra vidéo 
Le ml : ………………………………...…………………………. 

ml 
  

 

          Fait à ________________, le ______________________ 

         Le soumissionnaire 

       (Signature, nom et qualité, cachet) 
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DETAIL ESTIMATIF 

consultation N° 16/2026  

Forage « Puits d’eau au parc de Lassifer chez la SRTM »,Prof :(50 m) 
 

  

N° Désignation des travaux et montants des prix unitaires en toutes lettres (TTC) Qté 
Prix unitaire 

HTVA (DT) 

Prix Unitaire 

TTC (DT) 

1 
Transport, exécution de la plateforme en béton, installation du chantier sur premier site.  

Forfait : ………………………………………….. 
1   

2 
Reconnaissance en 12"1/4 tout terrain. 

 Le ml : ………………………………………………..………… 
50   

3 

Test de nappe en trou libre avec colonne lisse y compris montage et démontage de la 

colonne . 

L’opération :……………………………….. 

1   

4 

Diagraphies : Le ml : …………………………………….. 

a)Résistivité (PN, GN) et conductivité de la boue, Polarisation spontanée, Gamma Ray, 
Laterolog ou Latérale 

50   

5 

Fourniture, transport et mise en place des tubes  pleins PVC avec manchon fileté ayant le 

certificat ISO diamètre 200 mm, type :PN=16 bars épaisseur 14.8 mm 

Le ml : ………………. 

30.5   

6 

Fourniture, transport et mise en place des tubes  lanternés PVC  avec manchon fileté ayant 

le certificat ISO de diamètre 200 mm, ouvertures ou lanternes = 1 mm ±0,2 mm, PN= 16 
bars épaisseur 14.8 mm.  

Le ml : ………………. 

20   

7 

Cimentation du tubage PVC Ø 200 mm par le haut seulement y compris attente prise de 
ciment et toutes suggestions (cas des captages californiens).  

Le ml : ……………………………………………………….. 

5   

8 

Opération de gravillonnage : Fourniture, transport et mise en place avec toutes suggestions 

jusqu’à stabilisation du niveau de gravier. 

Le m3 : …………………………………………………………. 

3   

9 
Travaux de développement, par poste de 8h. 

Le poste : …………..……… 
6   

10 

Traitement aux pyrophosphates (200 kg) y compris injection, manœuvres et développement 
au compresseur. 

L’opération : …………………………………………………… 

1   

11 

Essai de réception de 8 H, le matériel de pompage et de mesure étant à la charge de 
l’entrepreneur y compris montage et démontage de la pompe et attente pour rétablissement 

du niveau de la nappe (après pompage). 

L’opération  :……………………………………………….. 

1   

12 
Construction d’une dalle en béton armée (2x2x0,5m) autour de la tête de forage. 

L’unité :………………………………………..………….……… 
1   

13 
Fermeture du forage à l'aide d'un bouchon fileté et soudés en deux points. 

L’unité : ………………………………………...…………………. 
1   

14 
Auscultation par caméra vidéo 

Le ml : ………………………………...…………………………. 
50   

Total HTVA  

TVA  

TOTAL TTC  
 

Arrêté le présent détail estimatif à la somme de : 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

      Fait à ________________, le ______________________ 

          Le soumissionnaire 

        (Signature, nom et qualité, cachet) 
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

1- DESCRIPTION DES TRAVAUX 

1-1- Programme de forages : 

En fonction des données disponibles, il est proposé les programmes prévisionnels de forage ci-après 

selon les sites, toutefois les profondeurs définies sont indicatives et pourraient varier selon les conditions 

géologiques des forages à réaliser. Un hydrogéologue sera le représentant technique du Maître de l'Ouvrage. 

a - Tube guide : 

Forage en 22", mise en place et cimentation tube guide : 

 tube guide 18" (m par forage) en tôle roulée de 4 mm d'épaisseur pour le cas des forages peu 

profonds et non artésiens  

 tube guide 18"5/8 ou 20" API J55 ou K55 pour les forages profonds ou artésiens. 

b - Reconnaissance : 

Reconnaissance en 12 " 1/4 ou 8" 1/2 ou 6"1/4 jusqu'à la profondeur définitive .Les travaux seront 

réalisés à l'aide d'un atelier travaillant à la boue, au marteau fond de trou, à la mousse ou éventuellement à 

l'eau claire et au battage (selon le cas défini par l'hydrogéologue) 

c - Diagraphies :  

Les paramètres à enregistrer sont : GR, PS, Résistivité (PN,GN et Lat), Résistivité et Température de 

la boue, Diamètre  etc. 

d - Tests de nappe : 

Ils seront obligatoirement effectués par des colonnes lisses de diamètre 8" ou 6", la profondeur est de 

100 m pour les colonnes 8" et  150 m pour les colonnes 6". 

e - Captage : 

En cas de décision de captage, les forages seront éventuellement alésés aux diamètres nécessaires et 

suffisants (12"1/4,15" ou 17" 1/2) selon le type de captage : 

Type du Captage Alésage 

Californien 
6"5/8 

7 " 

8"5/8 

9"5/8 

13"3/8 

 

12"1/4 

12"1/4 

12"1/4 

15" 

17"1/2 

Layne 

6"5/8 

7 " 

8"5/8 

9"5/8 

13"3/8 

 

12"1/4 

12"1/4 

12"1/4 

12"1/4 ou 15" 

17"1/2 

Dans certains cas l'emploi d'aléseur extensible est exigé (à préciser par l'hydrogéologue). 

Le captage sera selon la nature de la formation aquifère : 

 Captage en trou libre dans les formations consolidées. 

 Captage californien soit à l'aide d'un tube API J55 ou K55 lanterné mécaniquement  ( 6"5/8, 7", 8"5/8, 9"5/8 

ou 13"3/8) soit si nécessaire à l'aide d'une crépine à nervures repoussées oblongues pontées (type Nold) ou à fils 

enroulés autour de génératrices type  Johnson (6"5/8, 7", 8"5/8, 9"5/8 ou 13"3/8). 
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 Captage de type layne à l'aide d'une crépine à nervures repoussées oblongues pontées type Nold ou type 

Johnson à fils enroulés autour de génératrices (6"5/8 ou 8"5/8)  raccordée à 18 m de tube chambre et 6 m de 

tube de décantation de même diamètre. 

Pour les captages californiens et laynes il sera procédé à une constitution de massif filtrant en gravier calibré 

et tamisé conformément aux indications de l'Administration. 

En cas de captage avec réduction de diamètre, le cône de réduction doit être non soudé et de mêmes 

caractéristiques que le tubage API 13"3/8 ou 9"5/8 (selon schéma en annexe) . 

Pour les aquifères à eau corrosive, il préconisé l’utilisation de tubage API et de crépines avec revêtement 

anticorrosif ou inoxydable conformément aux spécifications techniques données en annexe. 

f - Caractéristiques de la colonne de captage : 

Les colonnes à mettre en place pour chaque forage doivent répondre aux normes API et aux 

caractéristiques  mentionnées en annexe. Pour tout matériel tubulaire, l'entrepreneur doit présenter un 

certificat de l'usine de fabrication et préciser la composition chimique du métal, la conformité aux normes 

exigées, l'origine du matériel, la date de dédouanement, etc. 

g – Gravillonnage : 

le massif de gravier doit répondre aux caractéristiques du programme de captage et il doit être siliceux 

et provenant des carrière de Nefta. 

h - Cimentation : 

La cimentation doit être sous pression pour les captages du type Layne. Pour les captages en trou libre 

et pour forage artésien, la cimentation doit être totale. 

i - Travaux de développement : 

Il sera procédé au développement des forages selon les différents procédés jugés utiles par 

l'hydrogéologue représentant le Maître de l'Ouvrage. Ces travaux ne devront pas dépasser 30 postes par forage 

sauf suite à une approbation écrite de l'hydrogéologue. 

j - Essai de réception : 

Après développement complet (eau parfaitement claire exempte de sable et de boue), il sera procédé à 

un essai de débit de 24 heures à trois paliers en présence d'un représentant de la DGRE (A/RE). A la demande 

de l'hydrogéologue, l'essai de réception pourrait être de 24, 48 ou 72 heures. 

         1-2- Exécution des programmes: 

Pendant les différentes phases d'exécution, l'entrepreneur doit exécuter les travaux dans les règles de 

l'art, il restera techniquement responsable de la bonne exécution des opérations, exécutera les opérations de 

contrôle qui lui seront demandées par le maître d'œuvre. 

2- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
2-1-Contrôle de l'équipement : 

L'entrepreneur devra procéder au contrôle périodique de la totalité de l'équipement lui appartenant en 

particulier l'inspection de la garniture de forage. 

2-2-Verticalité et rectitude du trou élargi :  

La déviation angulaire du trou devra être la plus faible possible de façon à permettre la mise en place 

des casings et de la crépine dans les règles de l'art, et d'éliminer toutes les contraintes importantes qui 

découlent d'une déviation du trou (dog-leg) et de permettre également  une bonne cimentation. 

L'entrepreneur supportera toutes les conséquences résultant d'une déviation du trou. 

2-3-Programme de boue : 

Le programme de boue doit s'adapter aux conditions particulières de forage, et permettra de maîtriser 

tous les aléas. En cours de forage l'entrepreneur doit assurer un suivi permanent des caractéristiques de la boue 

et en particulier de la viscosité, la densité, la teneur en sable, le PH, le filtrat, ainsi que tout autre paramètre 

dont le suivi se révélerait utile. 

2-4-Pertes totales 

Dans le cas éventuel, où du fait de la nature des terrains l'entrepreneur aurait rencontré de grandes 

pertes de boue, (supérieures à 50 m3 pendant 24 h), et ce malgré les opérations de colmatage (micatex etc.) et 

après constat par l'hydrogéologue concerné, ces opérations seront rémunérées en régie et feront l’objet d’une 

note justificative présentée par le  CRDA et approuvée par la DGRE. 

Par ailleurs, l'entrepreneur est appelé à informer, par écrit  le Maître de l'Ouvrage de toute perte jugée 

importante et présentera les méthodes retenues pour le colmatage. 

2-5-Développement des forages : 
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Le développement du forage se fera à la soupape, au compresseur, au piston et à la pompe. S'il se 

révèle que le lavage au Jetting est nécessaire, cette opération sera réalisée. En cas des forages dont les eaux 

ont une température supérieure à 40°, l'entrepreneur doit s'équiper de matériel de pompage approprié. 

L'entrepreneur aura à effectuer les opérations de traitement à l'acide  ou au pyrophosphate selon les 

consignes de l'hydrogéologue. 

Le développement du forage ne sera arrêté que lorsque l'eau sera claire, limpide, exempte de tout 

résidu de sable et de boue, et qu'après stabilisation des débits spécifiques. Il sera admis que la stabilisation est 

réalisée quand trois mesures successives séparées d'une heure fournissent des résultats identiques compte tenu 

de la précision des appareils utilisés.  

2-6-Essais de réception des forages : 

L'essai de réception se fera généralement par paliers successifs (3 paliers) qui seront définis par 

l'Administration sur la base des résultats du développement, le passage d'un palier à un autre ne pourra se faire 

qu'après stabilisation du débit spécifique de l'ouvrage. Il sera admis que cette stabilisation est réalisée quand 

quatre (4) lectures successives séparées de 1/4 d'heure donnent les mêmes résultats. 

Les dispositions suivantes seront prises au cours des essais : 

- Enregistrement de la baisse du niveau de l'eau dans le forage. 

- Mesure des débits exhaurés. 

- Enregistrement de la remontée jusqu'à stabilisation complète du plan d'eau. 

- Prélèvement d'eau à la fin de chaque palier. 

La réception provisoire de chaque ouvrage sera prononcée après approbation des résultats des essais : 

le Maître de l'Ouvrage notifiera son approbation ou ses réserves dans les trois jours qui suivent la date 

d'achèvement des essais. 

A l'issue du démontage définitif du matériel de pompage installé sur un forage, l'entrepreneur doit 

lester le forage, et entreprendre à sa charge les travaux de curage ou d'ajout de gravier en cas de nécessité 

quelque soit la durée de ces opérations.  

L'entrepreneur procédera à la fermeture du forage à l'aide d'un bouchon fileté de mêmes 

caractéristiques que le casing, bloqué à la clé à chaîne avec deux points de soudure. 

Pour les forages à écoulement artésien, l'entrepreneur doit équiper le forage par une tête de puits 

appropriée de diamètre 13"3/8 ou 9"5/8. Dans le cas des nappes à eau corrosive, à haute température et à haute 

pression (cas du continental intercalaire), la tête de puits doit être équipée de deux vannes latérales (selon 

schéma et caractéristiques en annexe) et traitée au Nickel et au chrome et doit résister à des températures 

supérieures à 100°C et des pressions supérieures à 30 bars. Pour les nappes à basse pression et à faible 

température, une tête de puits avec une seule vanne peut suffire.  

Un essai de pression doit suivre immédiatement le démontage de la machine et l'installation de la tête 

du puits. Les prix unitaires de ces têtes doivent être mentionné sur le bordereau des prix. 

3- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULERES 
Les travaux indiqués ci-après seront à la charge de l'Entrepreneur. Il est bien entendu que l'Entrepreneur 

présentera pour chaque article un détail complet des prix. Le Maître de l'Ouvragese réserve le droit de 

demander des opérations spéciales qui seront rémunérées sur la base du détail des prix présentés. 

3-1-Diagraphies 

Dès l'achèvement de la reconnaissance, l'entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour 

l'acheminement d'un atelier de diagraphies dans les meilleurs délais.  

L'entrepreneur sera responsable de la convocation de l'entreprise chargée de l'exécution des 

diagraphies. Il sera responsable tant vis à vis de lui même que vis à vis de l'entreprise de diagraphies de toutes 

charges dues à une mauvaise programmation (retard) d'une part ou à une défaillance de son matériel. 

Les diagraphies pourront être réalisées soit par l'entreprise elle-même soit sous-traitées au Bureau de 

l'Inventaire et de Recherche Hydrologique (BIRH) ou à des sociétés de services spécialisées. 

3-2-Programme pour l'étude de l'aquifère : 

Le prgramme de diagraphies sera le suivant : 

– Résistivité (PN, GN, Latérolog), 

– Polarisation spontanée, 

– Gamma – Ray, 

– Résistivité et température de la boue, 

– Inclinomètre si nécessaire, 

– Caliper si nécessaire. 
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Toutefois, les trois premiers types d’enregistrement (Résistivité, Polarisation spontanée et Gamma-

Ray) sont obligatoires pour l’élaboration des programmes de captages. 

Quant aux enregistrements concernant  la résistivité et température de la boue, l’Inclinomètre et le 

Caliper, elles feront l’objet d’une proposition de l’hydrogéologue concerné à la DGRE. Cette dernière 

approuvera en cas de nécessité l’opération de diagraphie désignée. 

La DGRE et sur proposition de l’hydrogéologue désignera à l’entrepreneur les côtes de captage des 

aquifères recoupés dont elle envisage l’exploitation. 

Le maître de l’ouvrage établira et communiquera à l’Entrepreneur le programme de captage dans les 

24 heures qui suivent la transmission de ces diagraphies à la DGRE à Tunis. 

Une opération de contrôle de la bonne exécution de la cimentation (C.B.L, Température ou autres) sur 

toute la hauteur des casings d’exploitation pourrait être exigée en cas de nécessité.  

3-3-Approvisionnement en eau du chantier : 
Le Maître de l'Ouvrage indiquera à l'entrepreneur les points d'eau les plus proches des forages à 

réaliser pour l'approvisionnement en eau du chantier. L'entrepreneur prendra à sa charge l'approvisionnement 

de son chantier en eau. 

Par ailleurs, et afin de garantir la continuité des travaux, l'Entrepreneur devra toujours disposer d'une 

réserve d'eau qui sera stockée au chantier.  

4- FOURNITURES ET PRESTATIONS A LA CHARGE DU MAITRE DE 

L’OUVRAGE : 
Le Maître de l'Ouvrage assure les prestations suivantes : 
– Fixe en présence de l'Entrepreneur l'implantation des ouvrages 

– Règle les questions foncières et met à la disposition de l'entrepreneur des terrains libres et 

suffisants pour l'exécution des forages et des accès carrossables. 

– Fixe le programme général des travaux (diamètres, phases, passage d'une phase à une autre...). 

– Assure la supervision géologique des forages. 

– Interprète les diagraphies et arrête les programmes de captage. 

– Met à la disposition de l'Entrepreneur et à proximité des forages les zones de rejet pour les boues et 

eaux usées, ainsi que l'évacuation des eaux au moment du développement et de la réception. 

– Indique à l'entrepreneur les points d'eau les plus proches des forages à réaliser, aux fins 

d'approvisionnement du chantier. 

– Impose à son personnel de se conformer à la discipline générale du chantier, ainsi qu'aux consignes 

de sécurité. 

– Fournit la documentation disponible permettant une meilleure connaissance du projet. 

Par ailleurs, le Maître de l'Ouvrage assistera l'Entrepreneur pour toutes les autorisations administratives telles 

que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ou privé et toute autorisation et permis 

nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. 

5-FOURNITURES ET PRESTATIONS A LA CHARGE DU L’ENTREPRENEUR : 
L'Entrepreneur aura à sa charge toutes les fournitures, obligations et prestations nécessaires à la 

réalisation du programme, en dehors de celles définies au point ci-dessus incombant au Maître de l'Ouvrage. 

L'entrepreneur a la responsabilité de l'exécution technique des opérations. Il fournit au Maître de 

l'Ouvrage les rapports nécessaires de caractère professionnel, concernant l'avancement de forage, la boue, les 

tubages et cimentation, les trépans utilisés etc. 

Le journal de chantier, numéroté et tamponné à chaque page par le Maître de l'Ouvrage avant le 

commencement des travaux doit être mis à jour, bien entretenu et disponible au chantier à tout moment.  

Prestations de l'Entrepreneur : 

– Il définit les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour la réalisation des forages. 

– Entretien des accès existants (si nécessaire). 

– Il prépare le programme de : forage, tubage, cimentation, développement etc. 

– Il assure la surveillance géologique du sondage sous la supervision du représentant du Maître de 

l'Ouvrage. 

– Il définit le programme de boue : effectue, surveille et dirige la préparation des boues appropriées 

à la formation. 

-Tout arrêt du chantier dû à une mauvaise gestion du ravitaillement en eau, carburant, pièces de 

rechange, ou produits consommables, ou à une défection des engins et équipements de l'entrepreneur, 

reste à la charge de ce dernier. 
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– Il aménage dans son camp un laboratoire de boue et deux cabines (bureau et logement) pour les 

représentants du Maître de l'Ouvrage. 

– L’Entrepreneur ne doit pas nuire à l’environnement, les fosses à boues doivent être remblayées 

après la réception du forage ainsi que l’évacuation de tous déchets. 
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6-DOCUMENTS TECHNIQUES : 

* Forage « Puits d’eau au parc de Lassifer chez la SRTM »,Prof :(50 m) 

 

CARACTERISTIQUES PREVISONNELLES DU FORAGE « Puits d’eau au parc de Lassifer chez la 

SRTM. »   

PROFONDEUR: 50 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطاقة تركيز بئر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forage 
Prof. 

(m) 
Coupe Lithologique Captage Prévisionnel Observations 

.................

.............  
50  0   -  50 m : 

......................................  

 

Captage Californien 

Tubage 

,PVC e,  PN 16 bars  

200 mmØ 

)Voir détail estimatif( 

 

La profondeur de 

reconnaissance, la coupe 

lithologique et le captage 

ne sont que prévisionnels 

et titre indicatif et ils 

peuvent varier suivant la 

nature lithologique du 

terrain traversé. 
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CARACTERISTIQUES DU 

MATERIEL DE CAPTAGE 

(CASING, CREPINES ET TUBES 

PVC) 
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TUBAGE PLEIN ET LANTERNE PVC 

 

TUBES D’EXTENSION ET TUBES LANTERNES : 

 

 
 

N° DIAMETRE EXTERIEUR 

OU  

DIAMETRE NOMINAL 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

1 200 mm 

Tube plein PVC de diamètre 200 mm 
PN= 10 bars épaisseur 10,5 mm 
PN= 16 bars épaisseur 11,9 mm 

PN= 20 bars épaisseur 14,8 mm 

2 200 mm 

Tube lanterné PVC de diamètre 200 mm, ouvertures ou lanternes = 1 mm ±0,2 
mm 

PN= 10 bars épaisseur 10,5 mm 
PN= 16 bars épaisseur 11,9 mm 
PN= 20 bars épaisseur 14,8 mm 

3 250 mm 

Tube plein PVC de diamètre 250 mm 
PN= 10 bars épaisseur 11,9 mm 

PN= 16 bars épaisseur 14,8 mm 
PN= 20 bars épaisseur 18,4 mm 

4 250 mm 

Tube lanterné PVC de diamètre 250 mm, ouvertures ou lanternes = 1 mm 

±0,2 mm 
PN= 10 bars épaisseur 11,9 mm 

PN= 16 bars épaisseur 14,8 mm 
PN= 20 bars épaisseur 18,4 mm 

5 315 mm 

Tube plein PVC de diamètre 300 mm 
PN= 10 bars épaisseur 12,1 mm 
PN= 16 bars épaisseur 18,7 mm 
PN= 20 bars épaisseur 23 mm 

6 315 mm 

Tube lanterné PVC de diamètre 300 mm, ouvertures ou lanternes = 1 mm ±0,2 
mm 

PN= 10 bars épaisseur 12,1 mm 
PN= 16 bars épaisseur 18,7 mm 
PN= 20 bars épaisseur 23  mm 

 

 

            Le soumissionnaire 

    (Signature, nom et qualité, cachet)          
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 قائمة الملاحق

 ANNEXES 
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01ملحق عدد   

 
 الموافقة تصريح على الشرف في

 ةيعلى كافة بنود كراس الشروط الادارية والفن
16/2026 للإستشارة عدد  

م 05بعمق بالورشة الفرعية لصيانة الحافلات بلصيفر خاصة بإحداث بئر   

من ولاية مدنين لصيفرة منطقب  

 
 
 

 اني الممضي اسفله :...................................................................

 القاطن ب:...............................................................................

 بصفتي :................................................................................

 ......الكائن مقرها الاجتماعي ب:.....................................................

 

 

 

بعد اطلاعي على كل الوثائق المكونة لملف الإستشارة والشروط الواجب اتباعها لبرنامج إحداث بئر 

من ولاية مدنين موضوع   لصيفرة نطقم بم50بعمق  بالورشة الفرعية لصيانة الحافلات بلصيفر

منصوص عليها بكراس لتزم  وأوافق على كل البنود الأأصرح على شرفي و................الإستشارةعدد

 الشروط الادارية والفنية الخاصة.

 
 حرر بـــــــ....................في........................

 )إمضاء المشارك وختمه( 
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 02ملحق عدد 

 

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك

 )تعميــر بكـلّ دقّـة(

 

................:............................................................................................................................اسم المقاولة  -  

...........................................الشعار: ........................................................................................................ -  

............................تاريخ الإحداث : ............................................................................................................. -  

..................................................................................................المقر الاجتماعي : .................................... -  

...............................المدينة : ................................................................................................................... -  

............................الترقيم البريدي : ........................................................................................................... -  

الهاتف : .......................................... -  

........الفاكس : ................................ -   

العنوان الإلكتروني : -  

      -Site web:  

................................................................................................. 

                      -E-

mail:.... ................................................................................................  

........رأس المال : ................................................................................................................. -  

.............................................المعرف الجبائي : ..................................................................... -  

..........التأمين: .................................................................................................................... -  

...............................................رقم الانخراط  بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : ..................... -  

المرجع البنكي:  -  

البنك : ............................................................................................................. -                    

....................................................................................الفرع : ........................ -                    

رقم الحساب : ................................................................................................... -                    

.................................................................................................المسؤول الأول ) المتصرف( :  -  

عدد الإطارات و الأعوان القاريين حسب الصنف : -  

............................................................................................ 

............................................................................................  

مجال الاختصاص المقاولة : ........................................................................ -  

الوسائل المادية  -  

............................................................................................  

............................................................................................ 

 

 حرر ب..............في........................

 )إمضاء المشارك وختمه(    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  23  

 

 03ملحق عدد

 وثيقة التعّهّد

16/2026 إستشارة عدد  

من  لصيفرة نطقم بم50بعمق  بالورشة الفرعية لصيانة الحافلات بلصيفرخاصة بإحداث بئر 

 ولاية مدنين

 
 ...................................................................2إنيّ الممضي )الاسم واللقب والخطة( -

:.................................................................................المتصرّف باسم ولحساب  -  

المرسم بالسجل التجّاري ب.......................................تحت عدد : ........................... -  

........................المنخرط بالصندوق الوطني للضّمان الإجتماعي تحت عدد : ................ -  

.المعرف الجبائي عدد..................................................................................... -   

المعين محل مخابرته ب)ذكر العنوان الكامل(............................................................  -  

........................................................................................بصفتي : ........... -  

   وبعد الإطلاع على جميع الوثائق الآتي ذكرها3 والمكونة لملف الاستشارة عدد..........–إعلان عدد ...... و المتعلقة بإحداث بئر بالورشة 

من ولاية مدنين: لصيفر ةنطقم بم50ق بعمالفرعية لصيانة الحافلات بلصيفر   

 كراس الشروط الإدارية الخاصة .1

 كراس الشروط الفنية الخاصة .2

 أثمان فرديةّ(. مبرمة على أساس ثمن أو تفاقيةجدول الأسعار أو )عندما تكون الإ .3

 مبرمة على أساس ثمن جملي جزافي(. تفاقيةالجزافي)عندما تكون الإ تفصيل الثمن الجملي جدول .4

 وبعد أن قدرت على مسؤوليتي طبيعة وشروط .............  

  أتعهد وألتزم بما يلي :

 )المبلغ بالدينار بلسان القلم وبالأرقام(  الإتفاقيةمبلغ  -

............................................................................................................... 

 المبلغ من تطبيق الأثمان الفردية المقترحة على الكميات المقدرة ضمن التفصيل التقديري. ويتأتى هذا

 .4الإتفاقية( قبول الطبيعة ........ لأثمان 1

 .تفاقية( تطبيق جميع البنود المدرجة بكراس الشروط الإدارية الخاصة التي تكون جزءا من الإ2

 يوما ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل مدد لقبول العروض. 120( الإبقاء على شروط هذا التعهد مدة 3

بصفة  اقيةتفالإ ( أشهد أنني لست )أو أن الشركة التي أمثلها ليست ( في حالة حجز قانوني. وفي صورة ثبوت عكس ذلك, فإنه يمكن فسخ4

 آلية وانجازها على مسؤوليتي )أو على مسؤولية الشركة التي أمثلها(.

 ...تحت عدد :............بتحويلها إلى الحساب المفتوح بالبنك أو البريد : ......... تفاقيةلمبالغ المستحقة بموجب عقد الإتدفع الإدارة ا

 ..................................)ذكر الهوية البنكية أو البريدية(

 

 

 

 

 حرر ب..............في........................  

 ه()إمضاء المشارك وختم 
 

 

 
                                                

2
 طبيعة المجمع.في صورة تعدد المزودين يجب إدراج عبارة : نحن الممضون أسفله نتعهّد بصفتنا متجمّعين متضامنين أو بصفتنا متجمّعين شركاء وذلك حسب 

3
 يمكن إضافة وثائق أخرى عند الإقتضاء.

4
 .كراس الشّروط الإداريّة الخاصّة ( من16بالفصل عدد )التقيدّ بما تمّ التنّصيص عليه بخصوص طبيعة الأثمان 
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 04ملحق عدد 

 

 الموارد البشرية المخصصة لانجاز الأشغال قائمة إسميةّ في

16/2026 إستشارة عدد  

من  لصيفرة نطقم بم50بعمق  بالورشة الفرعية لصيانة الحافلات بلصيفرخاصة بإحداث بئر 

 ولاية مدنين

 

 

 
 

 لا يقع اعتبار الموارد البشرية إلا المدعمة بالوثائق والإثباتات اللازمة. :ملاحظة

 

 

 

 

 
 .…………. في ……………ختم 

 

 إمضـــــــــاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموارد البشريــة
الأدنى العدد 

 المطلوب
 العـدد

 المقترح
 الإسم واللقب

المؤهلات                  

 والشهادات
 التجربة المهنية

 (01) رئيس حضيرة

 

    

     (01) حفار

يد عاملة مختصة في 

ميدان حفر الآبار 

 المائية

(02)     
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 05ملحق عدد 
 

 قائمة في المعدات المخصصة لانجاز الأشغال
 

16/2026 إستشارة عدد  

من  لصيفرة نطقم بم50بعمق  بالورشة الفرعية لصيانة الحافلات بلصيفرخاصة بإحداث بئر 

 ولاية مدنين

 
 

 لإنجاز الأشغال :المعدات المطلوبة 
 

 

 .لآلة الحفر والشاحنة أو الجرار ومجرورةبالنسبة  نسخة من البطاقة الرماديةلا يقع اعتبار إلا المعدات المطلوبة المدعمة بالوثائق والإثباتات اللازمة والمتمثلة في  -

من طرف المقاول بتوفير المعدات على الشرف التزام أو تصريح لا يقع اعتبار إلا المعدات المطلوبة المدعمة بالوثائق والإثباتات اللازمة والمتمثلة في  -

 .لآلات الضخ، الضاغط الهوائي والمولد الكهربائيبالنسبة  المطلوبة

 

 
 .…………. في ……………ختم 

  إمضــــــــــاء

العدد الأدنى  المعـدات المطلوبة

 المطلوب

 العـدد

 المقترح

على ملك أو كراءذكر   

 

 01 .م 50ذات القوة اللازمة لتصل إلىآلة حفر 
  

 آلات ضخ

 " أو أكثر4مضخة قطر -1

 بار أو أكثر. 6ضاغط هوائي ذات قوة  -2

01 
01 

  

 مولد كهربائي بمحرك
 01    

 ،شاحنة أو جرار ومجرورة للتزويد بالماء

 

01   
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 نموذج التزام الكفيل بالتضامن

 المعوض للضمان النهائي

 تنص على أجل ضمان وحجز بعنوان الضمان( إتفاقية)

 

 (..............................................................................1نحن الممضون أسفله ) -الممضي أسفله إني 

 ................................................................................................(2بصفتنا ) -بصفتي عملا 

الوزير  عليها من - (...............................................................................................تمت المصادقة عليه3نشهد أن )-: أشهد أولا

 المتعلق بتنظيم2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039من الأمر عدد  113عملا بالفصل المكلف بالمالية 

 لمصادقة لم يقع سحبها وأنالصفقات العمومية وأن هذه ا

(3).................................................................................................................... 

قدره و لغ الضمان القارأودعت لدى أمين المال العامل لبلاد التونسية حسب وصل عدد ................. بتاريخ .................. مب - أودعقد 

 من الأمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقـع إرجاعه. 113.......... دينار ).......دينار( والمنصوص عليه بالفصل 

 ( ...............................................4)بصفة شخصية وبالتضامن أننا نكفل -أنني أكفل ،نصرح–: أصرحثانيا

 .............................................................................................................( 5والقاطن بـ)

( ......................... بتاريخ ................. 6عدد ........... المبرمة مع ) تفاقيةبعنوان مبلغ الضمان النهائي الذي التزم به بصفته صاحب الإ

 ..................( ............8المتعلقة بـ )و(.....................7لمسجلة بالقباضة المالية )وا

............................................................................................................................. 

............... دينار .............................. وهو ما يوافق تفاقيةمن مبلغ الإ %... حدد مبلغ الضمان النهائي بنسبة ....

 )بالأحرف(، و........................................................دينار )بالأرقام(......................................

المشار إليها  تفاقيةمدينا به بعنوان الإ تفاقيةمضمون فيه والمذكور أعلاه والذي قد يكون صاحب الإبدفع المبلغ الوبالتضامن نلتزم  -: ألتزمثالثا

القيام بأي  أو تنبيه أعلاه وذلك عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون أن يكون لي )لنا( إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون

 إجراء إداري أو قضائي مسبق.

شرط وفاء صاحب لاغياالتزام الكفيل بالتضامن صبحالمشار إليه أعلاه،ي 2014لسنة  1039من الأمر عدد  108: عملا بأحكام الفصل رابعا

 ( .....................................................9بانقضاء شهر بعد )بجميع التزاماته وذلك  تفاقيةالإ

 

مضمونة الوصول أو بأية معللة وبمقتضى رسالة المذكور أعلاه المشتري العمومي قبل انقضاء الأجل من قبل  تفاقيةوإذا تمّ إعلام صاحب الإ

، يتمّ الاعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن. وفي هذه الحالة لا يصبح بجميع التزاماتهه لم يفبأن، وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام

 إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.لاغيا التزام الكفيل بالتضامن

 

 

 حرر بـ .................. في......................                                                        

 )إمضاء المؤسّسة الماليةّ وختمها(                                                        

____________________________ 
 .لممضينللممضي أوواللقب لسم ( الا1)
 .المؤسسة الضامنة الاسم الاجتماعي وعنوان( 2)
 .الضامنة الاسم الاجتماعي للمؤسسة( 3)
 .تفاقيةاسم صاحب الإ( 4)
 .تفاقيةالإ عنوان صاحب( 5)
 .المشتري العمومي( 6)
 .الماليةذكر مراجع التسجيل لدى القباضة ( 7)
 .تفاقيةموضوع الإ( 8)

 ( القبول الوقتي أو القبول النهائي للطلبات9)
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 نموذج التزام الكفيل بالتضامن

 المعوض للحجز بعنوان الضمان

 تنص على أجل ضمان وحجز بعنوان الضمان( إتفاقية)

 

 ..................................................................................( 1أسفله ) نحن الممضون -إني الممضي أسفله 

 ............................................................................................................... (2بصفتنا ) -بصفتي 

الوزير عليها من - .............................................................................. تمت المصادقة عليه( .................3نشهد أن  )-: أشهد أولا

الصفقات العمومية وأن هذه  المتعلق بتنظيم 2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039من الأمر عدد  113بالفصل  عملا المكلف بالمالية

 (...................................3سحبها وأن )المصادقة لم يقع 

مبلغ الضمان القار وقدره لبلاد التونسية حسب وصل عدد ................. بتاريخ ..................  أودعت لدى أمين المال العامل - أودعقد 

 ه وأن هذا الضمان لم يقـع إرجاعه.الأمر المشار إلي من 113والمنصوص عليه بالفصل .................. )....دينار(

 ( ..............................................4) بصفة شخصية وبالتضامن أننا نكفل -أنني أكفل، نصرح–: أصرحثانيا

 ...................( ..................................................................................................5والقاطن بـ)

........ بتاريخ ................. .( ..........6عدد ........... المبرمة مع ) تفاقيةالذي التزم به بصفته صاحب الإحجز بعنوان الضمان بعنوان مبلغ ال

 ( ..........8( .......................  المتعلقة بـ )7والمسجلة بالقباضة المالية )

..................................................................................................................................... 

 وهو ما يوافق........ تفاقيةمن مبالغ التي تدفع على الحساب بعنوان الإ %بنسبة ....... حجز بعنوان الضمان حدد مبلغ ال

 ............... دينار )بالأحرف(،  و....................................دينار )بالأرقام(....................................

المشار إليها  تفاقيةمدينا به بعنوان الإ تفاقيةبدفع المبلغ المضمون فيه والمذكور أعلاه والذي قد يكون صاحب الإ، وبالتضامن نلتزم–: ألتزمثالثا

القيام بأي  أو تنبيه أعلاه وذلك عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون أن يكون لي )لنا( إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون

 إجراء إداري أو قضائي مسبق.

المعوّض للحجز بعنوان الكفيل بالتضامن التزام  حيصب أعلاه،المشار إليه  2014لسنة  1039من الأمر عدد  111: عملا بأحكام الفصل رابعا

 (............ 9بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ )ذلك ، والتزاماتهكل ب تفاقيةوفاء صاحب الإالضمان لاغيا بعد 

ونة الوصول أو بأية مضممعللة وبمقتضى رسالة  المذكور أعلاهالمشتري العمومي قبل انقضاء الأجل من قبل  تفاقيةوإذا تم إعلام صاحب الإ

. وفي هذه الحالة لا يصبح التزام الكفيل بالتضامن، يتم الاعتراض على انقضاء لم يف بجميع التزاماتهه بأن، وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام

 إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.     التزام الكفيل بالتضامن لاغيا

 .. في...................................... حرر بـ

 

 )إمضاء المؤسّسة الماليّة وختمها(                                                                                         

 

___________________________ 
 .لممضينللممضي أوواللقب لسم ( الا1)

 .الضامنةالمؤسسة  الاسم الاجتماعي وعنوان( 2)

 .الضامنة الاسم الاجتماعي للمؤسسة( 3)
 .تفاقيةاسم صاحب الإ( 4)
 .تفاقيةالإ عنوان صاحب( 5)
 .المشتري العمومي( 6)
 .القباضة المالية ذكر مراجع التسجيل لدى( 7)
 .تفاقيةموضوع الإ( 8)
 .( القبول النهائي أو انتهاء مدة الضمان9)
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