
 
 لجمهورية التونسية ا

                            النقل وزارة

 الشركة الجهوية للنقل بمدنين 

 

 

 
 

 

 

 

 

-  -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 47/2026 إستشارة عدد 
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  بالورشة الفرعية لصيانة الحافلات بلصيفر إحداث بئرب

من ولاية مدنين نطقة لصيفر م بم05بعمق   
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 للقيام بأشغال الإستشارة: شروط  Iالعنوان 

 م  50بعمق   بالورشة الفرعية لصيانة الحافلات بلصيفر بئر إحداث

 من ولاية مدنين بمنطقة لصيفر  

 

 المحور الأول: التقديم 
 الفصل الأول: الهدف 

تعتزم الشركة الجهوية  ،    إحداث ورشة فنية لصيانة الحافلات بلصيفر مدنينو ضمن برنامج    2026لسنة    تنفيذ ميزانية الشركةفي إطار  

من    بمنطقة لصيفرم(    50)    بورشة صيانة الحافلات بلصيفربإحداث بئر  للقيام    47/2026  عن الإستشارة عدد   بمدنين الإعلان  للنقل

 تتمثل الأشغال في ما يلي:،  ولاية مدنين

 . م( بمنطقة لصيفر من ولاية مدنين 50)بورشة صيانة الحافلات بلصيفر العمومية:   إحداث بئر الإستغلال ✓

 كراس الشروط الثاني: سحبالفصل 
للمقاولين الراغبين في المشاركة والذين تتوفر لديهم كراس الشروط المتعلقة بممارسة   بعد نشر الإعلان للمشاركة في الإستشارة، يمكن 

لتحميل    الدخّول على منظومة "تونيبس"  ،م فما فوق(  50)طاقة حفر    أو أكثر  Catégorie Bصنف‘‘ب‘نشاط التنقيب عن المياه في  

 . www.srtm.tn بمدنينالشركة الجهوية للنقل موقع واب أو من  كراس الشروط الإدارية والفنية مجانا

 

 المحور الثاني: وثائق ملف الاستشارة 
 الوثائق التعاقدية   الفصل الثالث :

 الإلتزام -

 جدول الأسعار  -

 القائمة التقديرية   -

 كراس الشروط الإدارية الخاصّة -

 كراس المقتضيات الفنية الخاصة -

 

 

 المحور الثالث : تحضير وتقديم العروض
 الفصل الرابع: تقديم العروض

 يتكون العرض من: 

 العرض الفني  ▪
 العرض المالي  ▪

 ملفات المشاركة يتمّ تقديم 

أو عن طريق مقابل ما يفيد المشاركة    للشركة الجهوية للنقل بمدنينفي ظرف خارجي مغلق مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي   ✓

السريع   البريد  أو  الوصول  بمدنينالبريد مضمون  للنقل  الجهوية  للشركة  العام  المدير  الرئيس  السيد  التاليعلى    باسم   العنوان 
حداث لإ  47/2026  لا يفتح، "إستشارة عددعبارة "  وتحمل  مدنين(   1952جانفي    18الشركة الجهوية للنقل بمدنين شارع  )

 من ولاية مدنين."  بمنطقة لصيفرم   50بعمق بالورشة الفرعية لصيانة الحافلات بلصيفر بئر 

يوم   يتجاوز  لا  أجل  السّاعة    26/10/2026في  يوم    و.10:00العاشرة صباحا  على  العروض  فتح  الساعة     2026/ 26/10يقع  على 

 صباحا.   11:00

 ولا تقبل الظروف الواردة بعد التاريخ والساعة المحددّين لقبول العروض.

وتسجل هذه الظروف عند تسلمها في مكتب الضبط المعين للغرض ثم ثانية في سجل خاص حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى  

 مختومة إلى موعد فتحها. 

لا يجوز سحب العرض بعد إيداعه أو إدخال أيّ تعديل أو تصحيح عليه بعد حلول آخر أجل لقبول العروض وإلاّ أعتبر هذا   ✓

 العرض لاغيا.  
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الحالة يجب   ✓ العرض على أيّ إضافة أو محو أو تحميل إلاّ عند الضّرورة أو لتصحيح أخطاء. في هذه  يجب أن لا يحتوي 

 التأّشير على الإصلاحات من طرف الشّخص الذي أمضى العرض.

التعّهّد طبقا   ✓ يقدمّونها   للأمثلةيجب أن تحرّر العروض ووثيقة  الذين  الشروط وتمضى من قبل المترشّحين  المبينّة بكرّاسات 

 بأنفسهم أو عن طريق وكلائهم المؤهّلين قانونا دون أن يمثلّ نفس الوكيل أكثر من مترشّح واحد في نفس المنافسة.

 أخرى.  علا يمكن لأيّ مشارك قدمّ عرضا مشتركا في إطار مجمع أن يقدمّ عرضا مستقلا بصفة فرديّة لحسابه الخاص أو في إطار مجام

 .يقصى كل عرض مخالف لشروط الاستشارة أو يتضمّن تحفظات لم يتم رفعها من قبل المشارك

 كما يقصى كل عرض: 

 ورد بعد الآجال ويعتمد ختم مكتب الضبط لتحديد تاريخ وساعة الوصول.  -

 لم يكن مغلقا ومختوما. -

 الفصل الخامس: الوثائق المكونة للعرض 

 الإدارية  الوثائق

 

 واجبات المشارك  العملياّت المطلوبة  بيان الوثيقة 

1 

و كرّاس الشروط الإداريّة 

 الخاصّة الفنية 

 تصريح على الشرف في الموافقة
طبقا   على كافة بنود كراس الشروط الادارية والفنية

 01بالملحق عدد  للنموذج المدرج 
- 

2 

بطاقة إرشادات عامّة تهمّ 

 المشارك
 02بالملحق عدد  تحرّر طبقا للنموذج المدرج  

تاريخ وإمضاء وختم  

 المشارك في آخر البطاقة 

)*(3 
شهادة في الوضعيّة 

 - الجبائيّة 
يتم الاطلاع على الوضعية 

 الجبائية عبر منظومة تونيبس 

)*(4 

شهادة انخراط في نظام  

الضمان الاجتماعي في 

 - بالنسبة للمقيمين.
يتم الاطلاع على الانخراط  

 عبر منظومة تونيبس 

 السجلّ الوطني للمؤسسات 5

 بالنسبة للمقيمين:  -

ستةّ    السجل الوطني للمؤسسات لم يمض على استخراجه

 أشهر

 بالنّسبة لغير المقيمين:  -

ما يعادل السجل التجاري حسب ما تنصّ عليه تشريعات  

 ستةّ أشهر بلدانهم لم يمض على استخراجه 

على منظومة يتمّ تقديمه 

 تونيبس 

6 

تأهيل المقاولة لإنجاز  

الأشغال ]طبقا لما هو  

منصوص عليه بالفصل  

 [ 2عدد 

نسخة مطابقة للأصل من كراس الشروط المتعلقة بممارسة 

  092نشاط التنقيب عن المياه الصادرة بالرائد الرسمي عدد

وفقا لقرار وزير الفلاحة والموارد    15/11/2019بتاريخ  

والاستثمار   التنمية  ووزير  البحري  والصيد  المائية 

المؤرخ في   الدولي  ، ممضاة  2019نوفمبر    04والتعاون 

المعنية.   ومختومة الإدارة  قبل    من 

م فما   50حفر    )طاقة  أكثرأو    Catégorie Bصنف‘‘ب‘

 ، فوق(

تاريخ وإمضاء وختم المقاول  

والإدارة المعنية على كراس  

الشروط المتعلقة بممارسة 

 نشاط التنقيب عن المياه

7 

في صورة المشاركة في  

 إطار مجمع:

وثيقة تكوين المجمع   -

ممضاة من قبل جميع 

 الأعضاء.

تعيين وكيل المجمع   -

وتقديم جميع التفّويضات  

 الضّروريّة. 

وثيقة تكوين المجمع تبيّن صيغته )متضامن أو شركاء( 

 ومهام كلّ عضو والقسط أو الفصل المطالب بتنفيذه. 

 

 

مكتوب صادر عن كلّ عضو من أعضاء المجمع يعيّن  

 بمقتضاه الوكيل. 

تاريخ وإمضاء وختم جميع  

 أعضاء المجمع

 

 

 

تاريخ وإمضاء وختم جميع  

 كل عضو



 

 

 

 

 

 

  4  

 

 ملاحظة: )*(  

لسنة   1039من الأمر  56تخول منظومة الشراء العمومي على الخط للمشاركين إرفاق الوثائق الإدارية المنصوص عليها بالفصل عدد 

كما تمكن من الاطلاع آليا على الوضعية الجبائية والانخراط في نظام الضمان الاجتماعي فلا حاجة    لعروضهم بصفة آلية. 2014

 . لإرفاقهما بالعرض

 

 

 العرض الفنيّ 

 واجبات المشارك  العملياّت المطلوبة  بيان الوثيقة 

قائمة إسميّة في الموارد البشرية  1ف

الأشغال مدعمة   المخصصة لانجاز

 بالوثائق والإثباتات 

طبقا للنموذج المصاحب لكرّاس 

بالملحق عدد    الشروط المدرج

04 

 تأشير المشارك على كلّ صفحة.

 تاريخ وإمضاء وختم المشارك في آخر الوثيقة. 

قائمة في المعدات المخصصة   2ف

الأشغال مدعمة بالوثائق     لانجاز

 والإثباتات  

طبقا للنموذج المصاحب لكرّاس 

بالملحق عدد  الشروط المدرج  

05 

 تأشير المشارك على كلّ صفحة.

 تاريخ وإمضاء وختم المشارك في آخر الوثيقة

 العرض المالي 

 واجبات المشارك  العملياّت المطلوبة  بيان الوثيقة 

 

 1م

 وثيقة التعّهّد 

 

عدد   بالملحق وثيقة التعهّد طبقا للنموذج المدرج

03 

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة مع 

 بيان التاريخ. 

 جدول الأسعار 2م

بعد إدراج    المندوبية أصل النموذج المسلّم من قبل

 الأثمان بلسان القلم وبالأرقام

 طبقا للنموذج المرفق بكراس الشروط الفنية

التأّشير على جميع الصّفحات وإمضاء 

المشارك وختمه في آخر الوثيقة مع بيان 

 التاّريخ. 

 القائمة التقديرية  3م

بعد إدراج    المندوبية أصل النموذج المسلّم من قبل

 الأثمان بلسان القلم وبالأرقام

 طبقا للنموذج المرفق بكراس الشروط الفنية

التأّشير على جميع الصّفحات وإمضاء 

المشارك وختمه في آخر الوثيقة مع بيان 

 التاّريخ. 

 .يجب أن تحرّر العروض طبقا للنّماذج المبينّة بكرّاسات الشّروط

 : صلوحية العروض السادسالفصل 
 ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.  يوما 120حددت مدةّ صلوحية العروض بـ 

 الاتفاقية : طبيعة أثمان السابعالفصل 
 الأثمان المقترحة من طرف المشارك ثابتة وغير قابلة للمراجعة طوال مدة الاتفاقية. 

 المحور الرابع: فتح وفحص العروض 
 : فتح العروض )مرحلة أولى( الثامنالفصل 

 .العرض الفنّي والعرض المالي  العروض: لفتح تجتمع لجنة فتح . أ

 وذلك في التاّريخ والسّاعة والمكان المذكورين بإعلان الدعّوة إلى المنافسة. 

 تكون جلسة فتح العروض علنية.

أن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما فيها الوثائق الإداريّة إلى    ويمكن للجنة فتح العروض عند الإقتضاء

وذلك عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو   الشركة الجهوية للنقل بمدنيناستيفاء وثائقهم في أجل يتم تحديده من قبل 

 إيداعها بمكتب الضبط المركزي بالمندوبية حتىّ لا تقصى عروضهم. 

 حالات الإقصاء الآلي:  .ب

في الحالات التالية:  الإقصاء الآلي تتولّى لجنة الفتح  

 الواردة أو المسلمة بعد آخر اجل محدد لقبول العروض. العروض ✓

 طرف لجنة فتح الظروف لاستكمال الوثائق.  العروض الواردة أو المسلّمة بعد آخر اجل محدد لقبولها من ✓

 العروض وتقييم : فحصالتاسعالفصل 
 . مطابقة العروض  10.1
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يقصى كلّ عرض غير مطابق لموضوع الاتفاقية وللشّروط والخاصّيات الفنيّة المدرجة بكرّاس الشّروط أو الذّي يتضمّن تحفّظات لم  

 يتمّ رفعها بطلب من المشتري العمومي. 

 . منهجيّة تقييم العروض 2. 10

 يتم تقييم العروض وفقا للإجراءات التالية:

من صحّة الوثائق المكوّنة للعرض المالي وتصحيح    ،التثبّت, بالإضافة إلى الوثائق الإدارية   مرحلة أولىتتولّى لجنة التقييم في  1.2.10. 

 الأخطاء الحسابيّة والماديّة عند الإقتضاء.

المكتوبة   الأسعار  بيانات  فإن  التعهد،  وثيقة  وبيانات  التقّديري  التفّصيل  وبيانات  بيانات جدول الأسعـار  بين  في حالة وجود تضارب 

وكذلك الأخطاء الماديـة في العمليـات الحسابيـةّ    ،وتعدلّ وجوبـا البيانـات المخالفة  بها،بالأحرف ضمن جدول الأسعـار هي التي يؤخذ  

 وذلك بإثبات المبلغ الحقيقي للإتفاقية. 

صاحب العرض المالي الأقلّ ثمنا على    تتولى لجنة التقييم في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفنّي المقدّم من قبل  2.2.  10

 أساس: 

 المذكّرة الفنيّة المتضمّنة للمواصفات الفنيّة الدنيا المطلوبة بكرّاس الشروط الفنّية الخاصّة.  ✓

من الأمر المنظم للصّفقات العموميّة بالإضافة إلى    64ضمن المعايير التّي جاء بها الفصل  من    مطابقة العرض للمعايير الفنيّة ✓

 .8المعايير المذكورة بالفصل عدد 

ويتمّ    وإذا تبيّن أنّ العرض الفنيّ المعني غير مطابق للخاصّيات والمواصفات المطلوبة بكرّاس الشروط الفنيّة الخاصّة يتمّ إقصاؤه

 إعتماد نفس المنهجيّة بالنّسبة للعروض الفنيّة المنافسة حسب ترتيبها المالي التصّاعدي. 

 

 

 الشروط الفنيةكراس 
 * الفرز الفني للعروض 

 : الأشغال الموارد البشرية المطلوبة لإنجاز  -1

 المعدات المطلوبة لإنجاز الأشغال : 2-

العدد الأدنى   المؤيدات  

 المطلوب 

 الوسائل  

أو تصريح على الشرف بتوفير حفارة  نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الرمادية 

 بالخصائص المطلوبة 
01 

  50ذات القوة اللازمة لتصل إلىآلة حفر 

 .م

فواتير شراء أو أذون تسليم أو تصريح على الشرف بتوفير مضخة وضاغط هواء  

 بالخصائص المطلوبة 
01 
01 

 آلات ضخ  
 " أو أكثر 4مضخة قطر (1

 بار أو أكثر(. 6ضاغط هوائي )بقوة  (2

01  فواتير شراء أو أذون تسليم أو تصريح على الشرف بتوفير مولد كهربائي بمحرك  مولد كهربائي بمحرك  

ومجرورة  نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الرمادية شاحنة أو جرار  شاحنة أو جرار ومجرورة للتزويد بالماء  01 

 

 

 

العدد   الوسائل 

 المطلوب 

 المؤيدات  الشهادة المطلوبة  

 ( 01) رئيس حضيرة  

 

تقني أو مؤهل تقني في مجال حفر الآبار 

 نسخة مطابقة للأصل للشهادة - المائية أو مجال المياه

مؤهل تقني في مجال حفر الآبار المائية أو  ( 01) حفار 

 مجال المياه
 نسخة مطابقة للأصل للشهادة -

 ( 02) يد عاملة مختصة
- 

أو  02أو تصريح على الشرف بتوفير عدد  إلتزام -

 أكثر يد عاملة مختصة.
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 المحور الخامس: إسناد الاتفاقية 
 شر: إسناد الاتفاقية اعالالفصل 

الاتفاقية إلى المشارك الذي قدم العرض المالي الأقل ثمنا ويستجيب لجميع الشروط الإدارية والفنية المنصوص عليها بكراس  يقع إسناد 

 . الشروط

 عشر: إعلام بإسناد الاتفاقية  الحاديالفصل 
 عن طريق البريد السريع أو يقع إعلام المشارك الذي قدم العرض الأقل ثمنا وفنيا مقبولا بإسناده الاتفاقية عن طريق مكتوب يتم إرساله  

  .مضمون الوصول لتقديم الضمانات المالية

 عشر: إلغاء العروض  الثانيالفصل 
 للإدارة إلغاء الاستشارة في أي وقت وذلك بإعلام جميع المشاركين مع عدم وجوب ذكر الأسباب التي كانت وراء ذلك.  يمكن

 

 عشر: الضمان النهائي الثالثالفصل 
وذلك    يضاف إليه عند الإقتضاء مبلغ الملاحق  من المبلغ الأصلي للاتفاقية%  03بنسبة    يجب على صاحب الاتفاقية تقديم ضمان نهائي

 . ( التي تلي تاريخ تبليغه الاتفاقية20عشرون يوما )  في غضون

ك بالتزام  النهائي  الضمان  تعويض  بالتضامن فيمكن  بالملحق عدد   يل  المدرجة  للنموذج  ماليّة    06طبقا  مؤسسة  ويكون صادرا عن 

 1مصادق عليها من قبل الوزير المكلفّ بالماليّة 

يرجع الضمان النهائي أو ما تبقّى منه إلى صاحب الاتفاقية أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا شرط وفاء صاحب    -

 :وذلك الاتفاقية بجميع التزاماته 

 في أجل شهر ابتداء من تاريخ القبول النّهائي للأشغال. 

إذا تم إعلام صاحب الاتفاقية من قبل المشتري العمومي، قبل انقضاء الآجال المذكورة أعلاه بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول  

بجميع التزاماته، لا يرجع الضمان النهائي أو يتم الاعتراض على انقضاء   يف   أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام بأنه لم 

 التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه، في هذه الحالة، لا يرجع الضمان النهائي أو لا يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا

 .إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي

 عشر: تسجيل الاتفاقية  الرابع الفصل
 والتسجيل.  المعاليم  طبقا لمجلة  نظائر  05صاحب الاتفاقية مطالب بتسجيل ملف الاتفاقية في 
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 : الشروط الإدارية والماليةIIالعنوان 
 

 الفصل الأول: الأطراف المتعاقدة
 أسفله :   بين الممضين

 والذي يمثل اٌلمشتري العموميً والذي يعين من ينوبه لإنجاز الاتفاقية ..................................................     -

 من جهة 

 و

 في شخصه القانوني  مقاولة ........................ ..................................  - 

 ...........والمعبر عنه لاحقا ب " المقاول " من جهة ثانية.   المعرف الجبائي السيد...................................

 وقع الاتفاق على مايلي:       

 الفصل الثاني: هدف الاتفاقية 

الحالية   الاتفاقية  الحافلات بلصيفر  بئر  إحداث  إلىتهدف  الفرعية لصيانة  من ولاية    بمنطقة لصيفرم  50بعمق    بالورشة 

 . مدنين

 الفصل الثالث: مدة إنجاز الأشغال

من التاريخ    يوما   30ــحددت مدة إنجاز الأشغال، باستثناء الحالات الجوية الغير العادية )فيضانات ورياح( وحالات القوّة القاهرة، ب

 المحدد على الإذن الإداري لبداية الأشغال.   

 الفصل الرابع: مبلغ الاتفاقية 

 هذه الاتفاقية باعتبار جميع الأداءات يقدر  لانجاز المبلغ الجملي

 :.................................................................................................................. ب

 الفصل الخامس: صبغة الأثمان

 ة. يجب أن تكون الأثمان المقدمة باعتبار كل الأداءات ثابتة وغير قابلة للمراجعة طيلة مدة إنجاز الاتفاقي

 الفصل السادس: التغيير في قيمة الأشغال 
من قيمة وحجم الأشغال المنصوص عليها في الاتفاقية، بدون أن يجوز   % 20حدود  تحتفظ الإدارة بحقها في الزيادة أو النقصان إلى  

 للمتعاقد المطالبة بإلغاء الاتفاقية أو مراجعة أسعارها أو المطالبة بأي تعويض كان.

 القبول الوقتي للأشغال السابع:الفصل 
 بمدنين. الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل يقع التصريح بالقبول الوقتي للمنشأة بعد مطلب كتابي من المقاول بإسم السيد 

بحضور    طبقا لمقتضيات كراس الشروط )القسم الفني(  الاختبارات  إجراءو   ،وبعد مراجعة مطابقة خصائص المنشأة للمواصفات المحددة 

 يقع تحرير محضر قبول وقتي بين الطرفين.ممثل عن المقاول وعن الهيكل المستغل للمنشأة و 

 الفصل الثامن: التأمينات
يتعين على المقاول أن يبرم عقود تأمين تضمن مسؤوليته ومسؤولية المتعاقدين الثانويين معه إزاء الغير في حالة حصول حوادث أو 

 بالنسبة للأضرار البدنيّة.   خسائر ناجمة عن تسيير الأشغال أو طرق تنفيذها. وينبغي أن يكون الضمان كافيا وغير محدد

 الفصل التاسع: مدّة ضمان الأشغال
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خلال هذه المدة يلتزم المقاول بتوفير   حددت مدةّ ضمان الأشغال المنجزة بسنة واحدة ابتداء من تاريخ القبول الوقتي للأشغال

ضمان كامل للمعدات التي وقع تركيزها أو تسليمها. وفي صورة حدوث أضرار بالأشغال خلال الفترة الممتدةّ من القبول الوقتي إلى 

بعد أن يقع إعلامه   أيام  10وقت القبول النهائي للأشغال يجب على المقاول الانطلاق في إصلاح الأضرار المذكورة في مدة لا تتجاوز 

كتابيا حيث تحدد له مدةّ كافية للقيام بالأشغال المطلوبة. علما وأن الأضرار المحدثة من طرف الإنسان والأمطار الاستثنائية لا يقع 

 . اعتبارها

 وبانقضاء المدّة المحدّدة أو رفض المقاول للمطلوب، تتوجه الإدارة لإنجاز الأشغال على نفقته. 

 الفصل العاشر: الحجز بعنوان الضمان 
من قيمة كل كشف مؤقت. يقع إرجاعه إلى المقاول بعد انقضاء أربعة أشهر بداية من تاريخ   %5يقع إجراء الحجز بعنوان الضمان بقيمة  

 القبول النهائي شرط وفاء صاحب الاتفاقية بجميع التزاماته. 

 الفصل الحادي عشر: الضمان النهائي 
  03بالضمان النهائي مسجل في نظير واحد والذي يساوي    ول عرضيه الفني والمالي أن يدلىيجب على المقاول الذي وقع إعلامه بقب

يوما من تاريخ إعلام المقاول بالاتفاقية   20من القيمة الجملية للاتفاقية ويعتبر هذا المبلغ ضمان لحسن إنجاز الاتفاقية وذلك في أجل    %

 شرط وفاء صاحب الاتفاقية بجميع التزاماته.  من القبول النهائي للأشغال  شهر ويقع استرجاعه بعد انقضاء

 الفصل الثاني عشر: تعويض الضمان النهائي أو الحجز بعنوان الضمان
طبقا للنموذج المدرج    بالالتزام كفيل بالتضامن  يتم تعويض الضمان المالي أو الحجز بعنوان الضمان بطلب من صاحب الاتفاقية وذلك

عدد   بالإقتصاد   07بالملحق  المكلّف  الوزير  قبل  من  عليها  مصادق  ماليّة  مؤسسة  عن  صادرا  الشروط  و  والماليّة  ويكون  حسب 

 . 13/03/2014بتاريخ  2014لسنة  1039من الأمر عدد   116الي 112المنصوص عليها بالفصل 

  تفاقية يرجع مبلغ الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الاتفاقية أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا بعد وفاء صاحب الإ 

 تاريخ القبول النهائي.  ( أشهر من4وذلك بعد انقضاء أربعة )بكل التزاماته، 

 الفصل الثالث عشر: القبول النهائي للأشغال
يتم القبول النهائي للأشغال من طرف الإدارة سنة بعد القبول الوقتي وبحضور ممثل عن المقاول وعن الهيكل المستغل للبئر. القبول  

 النهائي مرتبط أساسا بمدى التزام المقاول المتعهد بإصلاح الأضرار الممكن حدوثها خلال مدة الضمان.

 الفصل الرابع عشر: طريقة الخلاص وآجاله 
أقصاه   أجل  في  وذلك  الوقتية  للحسابات  بتقديم كشوف  المنجزة  بالأشغال  المتعلّق  الخلاص  يقع    45يتم  بدون تحفظ.  قبولها  بعد  يوما 

 الخلاص كليا على ميزانية الدولة.

 الفصل الخامس عشر: غرامة التأخير 
تتجاوز قيمة الغرامة الخمسة    ألاالمبلغ النهائي للأشغال عن كلّ يوم تأخير على    قيمة  ( من‰  1غرامة قدرها واحد من الألف )تسلّط 

 للأشغال.   الحساب النهائيمبلغ   من %) 05بالمائة )

 الفصل السادس عشر: حالة القوّة القاهرة
 لا يتحمّل المقاول مسؤولية التأخير في إنجاز الأشغال المنجرة عن حالات القوة القاهرة الجاري بها العمل.

 الفصل السابع عشر: فسخ الاتفاقية 
بتاريخ    2014لسنة    1039من الأمر عدد    122إلى    118تطبيقا للفصـل عدد    الاتفاقية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل  فسخ  تقع عملية

13/03/2014 . 

 نزاعاتالخلافات والالفصل الثامن عشر: 
كل خلاف أو نزاع قد يطرأ خلال تنفيذ الاتفاقية ولم تتم تسويته بالتراضي قد يعرض في مرحلة أولى على أنظار اللجنة الإستشارية 

 لتسوية النزاعات بالحسنى بالوزارة الأولى وفي حال تعذر الوصول إلى إتفاق يحال النزاع إلى المحاكم المختصة المنتصبة بمدنين. 

 الفصل التاسع عشر: معاليم التسجيل
 نظائر مع تسجيل نسخة من الضمان النهائي.   05الثالث في    يتحمل المقاول تسديد معاليم التسجيل لوثائق الاتفاقية الوارد ذكرها بالفصل

 اسب المختصالفصل العشرون: المح
 بمدنين.  الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقلالخلاص هو عملية المكلفّ ب المختص وسب االمح

 الفصل الواحد والعشرون: الإذن الإداري
 تسلّم الأذون الإدارية إلى المقاول أو إلى من يمثلّه بحضيرة الأشغال ويجب تسجيلها بدفتر الأشغال.

 

 الفصل الثاني والعشرون: المناولة 
 . بدون إذن كتابي من الشركة الجهوية للنقل بمدنينالمناولة  بتنفيذها شخصيا ولا تجوز   يلتزم صاحب الإستشارة 
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 الفصل الثالث والعشرون: المراجع القانونية 
 مجلة الالتزامات والعقود  -

 مجلة المحاسبة العمومية –

 . 2014/ 13/03بتاريخ   2014لسنة   1039الأمر عدد   -

 كراس الشروط الإدارية العامة الخاصة بالأشغال. -

 الفصل الرابع والعشرون: صلوحية الاتفاقية 
 لا تكون الاتفاقية موضوع هذا الكراس سارية المفعول إلا بعد إمضائها من طرف السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدنين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بمدنين  الشركة الجهوية للنقلأعدت من طرف  

 

 قرأته وصادقت عليــــه        

 وكيل المقاولة                                     

 ............................... 
 بمدنين 
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BORDEREAU DES PRIX 

consultation N° 47/2026 

Forage « Puits d’eau au parc de Lassifer chez la SRTM »,Prof :(50 m) 
  

N° 
Désignation des travaux et montants des prix unitaires en toutes lettres 

(TTC) 
Unité 

Prix 

unitaire en 

chiffres 

HTVA(DT) 

Prix 

unitaire en 

chiffres 

TTC(DT) 

1 
Transport, exécution de la plateforme en béton, installation du chantier sur 

premier site.  
Forfait : ………………………………………….. 

forfait 
  

2 
Reconnaissance en 12"1/4 tout terrain. 
 Le ml : ………………………………………………..………… 

ml 
  

3 
Test de nappe en trou libre avec colonne lisse y compris montage et 

démontage de la colonne . 
L’opération :……………………………….. 

L’opéra

tion 

  

4 
Diagraphies : Le ml : …………………………………….. 
a)Résistivité (PN, GN) et conductivité de la boue, Polarisation spontanée, 

Gamma Ray, Laterolog ou Latérale 
ml 

  

5 

Fourniture, transport et mise en place des tubes  pleins PVC avec manchon 

fileté ayant le certificat ISO diamètre 200 mm, type : 
 PN=16 bars épaisseur 14.8 mm 
Le ml : ………………. 

ml 

  

6 

Fourniture, transport et mise en place des tubes  lanternés PVC  avec manchon 

fileté ayant le certificat ISO de diamètre 200 mm, ouvertures ou lanternes = 1 

mm ±0,2 mm, PN= 16 bars épaisseur 14.8 mm.  
Le ml : ………………. 

ml 

  

7 
Cimentation du tubage PVC Ø 200 mm par le haut seulement y compris 

attente prise de ciment et toutes suggestions (cas des captages californiens).  
Le ml : ……………………………………………………….. 

ml 
  

8 
Opération de gravillonnage : Fourniture, transport et mise en place avec 

toutes suggestions jusqu’à stabilisation du niveau de gravier. 
Le m3 : …………………………………………………………. 

m3 
  

9 
Travaux de développement, par poste de 8h. 
Le poste : …………..……… 

Poste de 

8 

heures 

  

10 
Traitement aux pyrophosphates (200 kg) y compris injection, manœuvres et 

développement au compresseur. 
L’opération : …………………………………………………… 

L’opéra

tion  

  

11 

Essai de réception de 8 H, le matériel de pompage et de mesure étant à la 

charge de l’entrepreneur y compris montage et démontage de la pompe et 

attente pour rétablissement du niveau de la nappe (après pompage). 

L’opération  :……………………………………………….. 

L’opéra

tion  

  

12 
Construction d’une dalle en béton armée (2x2x0,5m) autour de la tête de 

forage. L’unité :………………………………………..………….……… 
L’unité   

13 
Fermeture du forage à l'aide d'un bouchon fileté et soudés en deux points. 
L’unité : ………………………………………...…………………. 

L’unité   

14 
Auscultation par caméra vidéo 
Le ml : ………………………………...…………………………. 

ml 
  

 

          Fait à ________________, le ______________________ 

         Le soumissionnaire 

       (Signature, nom et qualité, cachet) 
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DETAIL ESTIMATIF 

consultation N° 47/2026  

Forage « Puits d’eau au parc de Lassifer chez la SRTM »,Prof :(50 m) 
 

  

N° Désignation des travaux et montants des prix unitaires en toutes lettres (TTC) Qté 
Prix unitaire 

HTVA (DT) 

Prix Unitaire 

TTC (DT) 

1 
Transport, exécution de la plateforme en béton, installation du chantier sur premier site.  

Forfait : ………………………………………….. 
1   

2 
Reconnaissance en 12"1/4 tout terrain. 

 Le ml : ………………………………………………..………… 
50   

3 

Test de nappe en trou libre avec colonne lisse y compris montage et démontage de la 

colonne . 

L’opération :……………………………….. 

1   

4 

Diagraphies : Le ml : …………………………………….. 

a)Résistivité (PN, GN) et conductivité de la boue, Polarisation spontanée, Gamma Ray, 

Laterolog ou Latérale 

50   

5 

Fourniture, transport et mise en place des tubes  pleins PVC avec manchon fileté ayant le 

certificat ISO diamètre 200 mm, type :PN=16 bars épaisseur 14.8 mm 

Le ml : ………………. 

30.5   

6 

Fourniture, transport et mise en place des tubes  lanternés PVC  avec manchon fileté ayant 

le certificat ISO de diamètre 200 mm, ouvertures ou lanternes = 1 mm ±0,2 mm, PN= 16 

bars épaisseur 14.8 mm.  

Le ml : ………………. 

20   

7 

Cimentation du tubage PVC Ø 200 mm par le haut seulement y compris attente prise de 

ciment et toutes suggestions (cas des captages californiens).  

Le ml : ……………………………………………………….. 

5   

8 

Opération de gravillonnage : Fourniture, transport et mise en place avec toutes suggestions 

jusqu’à stabilisation du niveau de gravier. 

Le m3 : …………………………………………………………. 

3   

9 
Travaux de développement, par poste de 8h. 

Le poste : …………..……… 
6   

10 

Traitement aux pyrophosphates (200 kg) y compris injection, manœuvres et développement 

au compresseur. 

L’opération : …………………………………………………… 

1   

11 

Essai de réception de 8 H, le matériel de pompage et de mesure étant à la charge de 

l’entrepreneur y compris montage et démontage de la pompe et attente pour rétablissement 

du niveau de la nappe (après pompage). 

L’opération  :……………………………………………….. 

1   

12 
Construction d’une dalle en béton armée (2x2x0,5m) autour de la tête de forage. 

L’unité :………………………………………..………….……… 
1   

13 
Fermeture du forage à l'aide d'un bouchon fileté et soudés en deux points. 

L’unité : ………………………………………...…………………. 
1   

14 
Auscultation par caméra vidéo 

Le ml : ………………………………...…………………………. 
50   

Total HTVA  

TVA  

TOTAL TTC  

 

Arrêté le présent détail estimatif à la somme de : 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

      Fait à ________________, le ______________________ 

          Le soumissionnaire 

        (Signature, nom et qualité, cachet) 
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

1- DESCRIPTION DES TRAVAUX 

1-1- Programme de forages : 

En fonction des données disponibles, il est proposé les programmes prévisionnels de forage ci-après 

selon les sites, toutefois les profondeurs définies sont indicatives et pourraient varier selon les conditions 

géologiques des forages à réaliser. Un hydrogéologue sera le représentant technique du Maître de l'Ouvrage. 

a - Tube guide : 

Forage en 22", mise en place et cimentation tube guide : 

✓ tube guide 18" (m par forage) en tôle roulée de 4 mm d'épaisseur pour le cas des forages peu 

profonds et non artésiens  

✓ tube guide 18"5/8 ou 20" API J55 ou K55 pour les forages profonds ou artésiens. 

b - Reconnaissance : 

Reconnaissance en 12 " 1/4 ou 8" 1/2 ou 6"1/4 jusqu'à la profondeur définitive .Les travaux seront 

réalisés à l'aide d'un atelier travaillant à la boue, au marteau fond de trou, à la mousse ou éventuellement à l'eau 

claire et au battage (selon le cas défini par l'hydrogéologue) 

c - Diagraphies :  

Les paramètres à enregistrer sont : GR, PS, Résistivité (PN,GN et Lat), Résistivité et Température de la 

boue, Diamètre  etc. 

d - Tests de nappe : 

Ils seront obligatoirement effectués par des colonnes lisses de diamètre 8" ou 6", la profondeur est de 

100 m pour les colonnes 8" et  150 m pour les colonnes 6". 

e - Captage : 

En cas de décision de captage, les forages seront éventuellement alésés aux diamètres nécessaires et 

suffisants (12"1/4,15" ou 17" 1/2) selon le type de captage : 

Type du Captage Alésage 

Californien 
6"5/8 

7 " 

8"5/8 

9"5/8 

13"3/8 

 

12"1/4 

12"1/4 

12"1/4 

15" 

17"1/2 

Layne 

6"5/8 

7 " 

8"5/8 

9"5/8 

13"3/8 

 

12"1/4 

12"1/4 

12"1/4 

12"1/4 ou 15" 

17"1/2 

Dans certains cas l'emploi d'aléseur extensible est exigé (à préciser par l'hydrogéologue). 

Le captage sera selon la nature de la formation aquifère : 

✓ Captage en trou libre dans les formations consolidées. 

✓ Captage californien soit à l'aide d'un tube API J55 ou K55 lanterné mécaniquement  ( 6"5/8, 7", 8"5/8, 9"5/8 

ou 13"3/8) soit si nécessaire à l'aide d'une crépine à nervures repoussées oblongues pontées (type Nold) ou à fils 

enroulés autour de génératrices type  Johnson (6"5/8, 7", 8"5/8, 9"5/8 ou 13"3/8). 
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✓ Captage de type layne à l'aide d'une crépine à nervures repoussées oblongues pontées type Nold ou type 

Johnson à fils enroulés autour de génératrices (6"5/8 ou 8"5/8)  raccordée à 18 m de tube chambre et 6 m de 

tube de décantation de même diamètre. 

Pour les captages californiens et laynes il sera procédé à une constitution de massif filtrant en gravier calibré et 

tamisé conformément aux indications de l'Administration. 

En cas de captage avec réduction de diamètre, le cône de réduction doit être non soudé et de mêmes 

caractéristiques que le tubage API 13"3/8 ou 9"5/8 (selon schéma en annexe) . 

Pour les aquifères à eau corrosive, il préconisé l’utilisation de tubage API et de crépines avec revêtement 

anticorrosif ou inoxydable conformément aux spécifications techniques données en annexe. 

f - Caractéristiques de la colonne de captage : 

Les colonnes à mettre en place pour chaque forage doivent répondre aux normes API et aux 

caractéristiques  mentionnées en annexe. Pour tout matériel tubulaire, l'entrepreneur doit présenter un certificat 

de l'usine de fabrication et préciser la composition chimique du métal, la conformité aux normes exigées, 

l'origine du matériel, la date de dédouanement, etc. 

g – Gravillonnage : 

le massif de gravier doit répondre aux caractéristiques du programme de captage et il doit être siliceux 

et provenant des carrière de Nefta. 

h - Cimentation : 

La cimentation doit être sous pression pour les captages du type Layne. Pour les captages en trou libre 

et pour forage artésien, la cimentation doit être totale. 

i - Travaux de développement : 

Il sera procédé au développement des forages selon les différents procédés jugés utiles par 

l'hydrogéologue représentant le Maître de l'Ouvrage. Ces travaux ne devront pas dépasser 30 postes par forage 

sauf suite à une approbation écrite de l'hydrogéologue. 

j - Essai de réception : 

Après développement complet (eau parfaitement claire exempte de sable et de boue), il sera procédé à 

un essai de débit de 24 heures à trois paliers en présence d'un représentant de la DGRE (A/RE). A la demande 

de l'hydrogéologue, l'essai de réception pourrait être de 24, 48 ou 72 heures. 

         1-2- Exécution des programmes: 

Pendant les différentes phases d'exécution, l'entrepreneur doit exécuter les travaux dans les règles de 

l'art, il restera techniquement responsable de la bonne exécution des opérations, exécutera les opérations de 

contrôle qui lui seront demandées par le maître d'œuvre. 

2- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
2-1-Contrôle de l'équipement : 

L'entrepreneur devra procéder au contrôle périodique de la totalité de l'équipement lui appartenant en 

particulier l'inspection de la garniture de forage. 

2-2-Verticalité et rectitude du trou élargi :  

La déviation angulaire du trou devra être la plus faible possible de façon à permettre la mise en place 

des casings et de la crépine dans les règles de l'art, et d'éliminer toutes les contraintes importantes qui découlent 

d'une déviation du trou (dog-leg) et de permettre également  une bonne cimentation. 

L'entrepreneur supportera toutes les conséquences résultant d'une déviation du trou. 

2-3-Programme de boue : 

Le programme de boue doit s'adapter aux conditions particulières de forage, et permettra de maîtriser 

tous les aléas. En cours de forage l'entrepreneur doit assurer un suivi permanent des caractéristiques de la boue 

et en particulier de la viscosité, la densité, la teneur en sable, le PH, le filtrat, ainsi que tout autre paramètre dont 

le suivi se révélerait utile. 

2-4-Pertes totales 

Dans le cas éventuel, où du fait de la nature des terrains l'entrepreneur aurait rencontré de grandes pertes 

de boue, (supérieures à 50 m3 pendant 24 h), et ce malgré les opérations de colmatage (micatex etc.) et après 

constat par l'hydrogéologue concerné, ces opérations seront rémunérées en régie et feront l’objet d’une note 

justificative présentée par le  CRDA et approuvée par la DGRE. 

Par ailleurs, l'entrepreneur est appelé à informer, par écrit  le Maître de l'Ouvrage de toute perte jugée 

importante et présentera les méthodes retenues pour le colmatage. 
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2-5-Développement des forages : 

Le développement du forage se fera à la soupape, au compresseur, au piston et à la pompe. S'il se révèle 

que le lavage au Jetting est nécessaire, cette opération sera réalisée. En cas des forages dont les eaux ont une 

température supérieure à 40°, l'entrepreneur doit s'équiper de matériel de pompage approprié. 

L'entrepreneur aura à effectuer les opérations de traitement à l'acide  ou au pyrophosphate selon les 

consignes de l'hydrogéologue. 

Le développement du forage ne sera arrêté que lorsque l'eau sera claire, limpide, exempte de tout résidu 

de sable et de boue, et qu'après stabilisation des débits spécifiques. Il sera admis que la stabilisation est réalisée 

quand trois mesures successives séparées d'une heure fournissent des résultats identiques compte tenu de la 

précision des appareils utilisés.  

2-6-Essais de réception des forages : 

L'essai de réception se fera généralement par paliers successifs (3 paliers) qui seront définis par 

l'Administration sur la base des résultats du développement, le passage d'un palier à un autre ne pourra se faire 

qu'après stabilisation du débit spécifique de l'ouvrage. Il sera admis que cette stabilisation est réalisée quand 

quatre (4) lectures successives séparées de 1/4 d'heure donnent les mêmes résultats. 

Les dispositions suivantes seront prises au cours des essais : 

- Enregistrement de la baisse du niveau de l'eau dans le forage. 

- Mesure des débits exhaurés. 

- Enregistrement de la remontée jusqu'à stabilisation complète du plan d'eau. 

- Prélèvement d'eau à la fin de chaque palier. 

La réception provisoire de chaque ouvrage sera prononcée après approbation des résultats des essais : le 

Maître de l'Ouvrage notifiera son approbation ou ses réserves dans les trois jours qui suivent la date 

d'achèvement des essais. 

A l'issue du démontage définitif du matériel de pompage installé sur un forage, l'entrepreneur doit lester 

le forage, et entreprendre à sa charge les travaux de curage ou d'ajout de gravier en cas de nécessité quelque soit 

la durée de ces opérations.  

L'entrepreneur procédera à la fermeture du forage à l'aide d'un bouchon fileté de mêmes caractéristiques 

que le casing, bloqué à la clé à chaîne avec deux points de soudure. 

Pour les forages à écoulement artésien, l'entrepreneur doit équiper le forage par une tête de puits 

appropriée de diamètre 13"3/8 ou 9"5/8. Dans le cas des nappes à eau corrosive, à haute température et à haute 

pression (cas du continental intercalaire), la tête de puits doit être équipée de deux vannes latérales (selon 

schéma et caractéristiques en annexe) et traitée au Nickel et au chrome et doit résister à des températures 

supérieures à 100°C et des pressions supérieures à 30 bars. Pour les nappes à basse pression et à faible 

température, une tête de puits avec une seule vanne peut suffire.  

Un essai de pression doit suivre immédiatement le démontage de la machine et l'installation de la tête 

du puits. Les prix unitaires de ces têtes doivent être mentionné sur le bordereau des prix. 

3- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULERES 
Les travaux indiqués ci-après seront à la charge de l'Entrepreneur. Il est bien entendu que l'Entrepreneur 

présentera pour chaque article un détail complet des prix. Le Maître de l'Ouvragese réserve le droit de demander 

des opérations spéciales qui seront rémunérées sur la base du détail des prix présentés. 

3-1-Diagraphies 

Dès l'achèvement de la reconnaissance, l'entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour 

l'acheminement d'un atelier de diagraphies dans les meilleurs délais.  

L'entrepreneur sera responsable de la convocation de l'entreprise chargée de l'exécution des diagraphies. 

Il sera responsable tant vis à vis de lui même que vis à vis de l'entreprise de diagraphies de toutes charges dues 

à une mauvaise programmation (retard) d'une part ou à une défaillance de son matériel. 

Les diagraphies pourront être réalisées soit par l'entreprise elle-même soit sous-traitées au Bureau de 

l'Inventaire et de Recherche Hydrologique (BIRH) ou à des sociétés de services spécialisées. 

3-2-Programme pour l'étude de l'aquifère : 

Le prgramme de diagraphies sera le suivant : 

– Résistivité (PN, GN, Latérolog), 

– Polarisation spontanée, 

– Gamma – Ray, 

– Résistivité et température de la boue, 

– Inclinomètre si nécessaire, 

– Caliper si nécessaire. 
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Toutefois, les trois premiers types d’enregistrement (Résistivité, Polarisation spontanée et Gamma-Ray) 

sont obligatoires pour l’élaboration des programmes de captages. 

Quant aux enregistrements concernant  la résistivité et température de la boue, l’Inclinomètre et le 

Caliper, elles feront l’objet d’une proposition de l’hydrogéologue concerné à la DGRE. Cette dernière 

approuvera en cas de nécessité l’opération de diagraphie désignée. 

La DGRE et sur proposition de l’hydrogéologue désignera à l’entrepreneur les côtes de captage des 

aquifères recoupés dont elle envisage l’exploitation. 

Le maître de l’ouvrage établira et communiquera à l’Entrepreneur le programme de captage dans les 24 

heures qui suivent la transmission de ces diagraphies à la DGRE à Tunis. 

Une opération de contrôle de la bonne exécution de la cimentation (C.B.L, Température ou autres) sur 

toute la hauteur des casings d’exploitation pourrait être exigée en cas de nécessité.  

3-3-Approvisionnement en eau du chantier : 

Le Maître de l'Ouvrage indiquera à l'entrepreneur les points d'eau les plus proches des forages à réaliser 

pour l'approvisionnement en eau du chantier. L'entrepreneur prendra à sa charge l'approvisionnement de son 

chantier en eau. 

Par ailleurs, et afin de garantir la continuité des travaux, l'Entrepreneur devra toujours disposer d'une 

réserve d'eau qui sera stockée au chantier.  

4- FOURNITURES ET PRESTATIONS A LA CHARGE DU MAITRE DE 

L’OUVRAGE : 
Le Maître de l'Ouvrage assure les prestations suivantes : 
– Fixe en présence de l'Entrepreneur l'implantation des ouvrages 

– Règle les questions foncières et met à la disposition de l'entrepreneur des terrains libres et suffisants 

pour l'exécution des forages et des accès carrossables. 

– Fixe le programme général des travaux (diamètres, phases, passage d'une phase à une autre...). 

– Assure la supervision géologique des forages. 

– Interprète les diagraphies et arrête les programmes de captage. 

– Met à la disposition de l'Entrepreneur et à proximité des forages les zones de rejet pour les boues et 

eaux usées, ainsi que l'évacuation des eaux au moment du développement et de la réception. 

– Indique à l'entrepreneur les points d'eau les plus proches des forages à réaliser, aux fins 

d'approvisionnement du chantier. 

– Impose à son personnel de se conformer à la discipline générale du chantier, ainsi qu'aux consignes 

de sécurité. 

– Fournit la documentation disponible permettant une meilleure connaissance du projet. 

Par ailleurs, le Maître de l'Ouvrage assistera l'Entrepreneur pour toutes les autorisations administratives telles 

que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ou privé et toute autorisation et permis 

nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. 

5-FOURNITURES ET PRESTATIONS A LA CHARGE DU L’ENTREPRENEUR : 
L'Entrepreneur aura à sa charge toutes les fournitures, obligations et prestations nécessaires à la 

réalisation du programme, en dehors de celles définies au point ci-dessus incombant au Maître de l'Ouvrage. 

L'entrepreneur a la responsabilité de l'exécution technique des opérations. Il fournit au Maître de 

l'Ouvrage les rapports nécessaires de caractère professionnel, concernant l'avancement de forage, la boue, les 

tubages et cimentation, les trépans utilisés etc. 

Le journal de chantier, numéroté et tamponné à chaque page par le Maître de l'Ouvrage avant le 

commencement des travaux doit être mis à jour, bien entretenu et disponible au chantier à tout moment.  

Prestations de l'Entrepreneur : 

– Il définit les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour la réalisation des forages. 

– Entretien des accès existants (si nécessaire). 

– Il prépare le programme de : forage, tubage, cimentation, développement etc. 

– Il assure la surveillance géologique du sondage sous la supervision du représentant du Maître de 

l'Ouvrage. 

– Il définit le programme de boue : effectue, surveille et dirige la préparation des boues appropriées 

à la formation. 

-Tout arrêt du chantier dû à une mauvaise gestion du ravitaillement en eau, carburant, pièces de rechange, 

ou produits consommables, ou à une défection des engins et équipements de l'entrepreneur, reste à la 

charge de ce dernier. 



 

 

 

 

 

 

  17  

 

– Il aménage dans son camp un laboratoire de boue et deux cabines (bureau et logement) pour les 

représentants du Maître de l'Ouvrage. 

– L’Entrepreneur ne doit pas nuire à l’environnement, les fosses à boues doivent être remblayées 

après la réception du forage ainsi que l’évacuation de tous déchets. 
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6-DOCUMENTS TECHNIQUES : 

* Forage « Puits d’eau au parc de Lassifer chez la SRTM »,Prof :(50 m) 

 

CARACTERISTIQUES PREVISONNELLES DU FORAGE « Puits d’eau au parc de Lassifer chez la 

SRTM. »   

PROFONDEUR: 50 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطاقة تركيز بئر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forage 
Prof. 

(m) 
Coupe Lithologique Captage Prévisionnel Observations 

.................

.............  
50 ✓ 0   -  50 m : 

......................................  

 

Captage Californien 

Tubage 

PVC e,  PN 16 bars,  

200 mmØ 

(Voir détail estimatif) 

 

La profondeur de 

reconnaissance, la coupe 

lithologique et le captage 

ne sont que prévisionnels 

et titre indicatif et ils 

peuvent varier suivant la 

nature lithologique du 

terrain traversé. 
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CARACTERISTIQUES DU 

MATERIEL DE CAPTAGE 

(CASING, CREPINES ET TUBES 

PVC)  
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TUBAGE PLEIN ET LANTERNE PVC 

 

TUBES D’EXTENSION ET TUBES LANTERNES : 

 

 
 

N° DIAMETRE EXTERIEUR 

OU  

DIAMETRE NOMINAL 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

1 200 mm 

Tube plein PVC de diamètre 200 mm 

PN= 10 bars épaisseur 10,5 mm 

PN= 16 bars épaisseur 11,9 mm 

PN= 20 bars épaisseur 14,8 mm 

2 200 mm 

Tube lanterné PVC de diamètre 200 mm, ouvertures ou lanternes = 1 mm ±0,2 

mm 

PN= 10 bars épaisseur 10,5 mm 

PN= 16 bars épaisseur 11,9 mm 

PN= 20 bars épaisseur 14,8 mm 

3 250 mm 

Tube plein PVC de diamètre 250 mm 

PN= 10 bars épaisseur 11,9 mm 

PN= 16 bars épaisseur 14,8 mm 

PN= 20 bars épaisseur 18,4 mm 

4 250 mm 

Tube lanterné PVC de diamètre 250 mm, ouvertures ou lanternes = 1 mm 

±0,2 mm 

PN= 10 bars épaisseur 11,9 mm 

PN= 16 bars épaisseur 14,8 mm 

PN= 20 bars épaisseur 18,4 mm 

5 315 mm 

Tube plein PVC de diamètre 300 mm 

PN= 10 bars épaisseur 12,1 mm 

PN= 16 bars épaisseur 18,7 mm 

PN= 20 bars épaisseur 23 mm 

6 315 mm 

Tube lanterné PVC de diamètre 300 mm, ouvertures ou lanternes = 1 mm ±0,2 

mm 

PN= 10 bars épaisseur 12,1 mm 

PN= 16 bars épaisseur 18,7 mm 

PN= 20 bars épaisseur 23  mm 

 

 

            Le soumissionnaire 

    (Signature, nom et qualité, cachet)          
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01ملحق عدد   

 
 تصريح على الشرف في الموافقة

 ة يعلى كافة بنود كراس الشروط الادارية والفن
 47/2026 للإستشارة عدد

م  05بعمق بالورشة الفرعية لصيانة الحافلات بلصيفر خاصة بإحداث بئر   

من ولاية مدنين لصيفر ة منطقب  

 
 
 

 ...................................................................اني الممضي اسفله :

 القاطن ب:...............................................................................

 بصفتي :................................................................................

 الكائن مقرها الاجتماعي ب:...........................................................

 

 

 

بالورشة  بعد اطلاعي على كل الوثائق المكونة لملف الإستشارة والشروط الواجب اتباعها لبرنامج إحداث بئر  

بلصيفر الحافلات  لصيانة  بم50بعمق    الفرعية  موضوع     لصيفر ة  نطقم  مدنين  ولاية  من 

و ................الإستشارةعدد شرفي  على  بكراس  أأصرح  عليها  المنصوص  البنود  كل  على  وأوافق  لتزم  

 الشروط الادارية والفنية الخاصة.

 
 حرر بـــــــ....................في........................

 )إمضاء المشارك وختمه( 
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 02ملحق عدد 

 

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك

 )تعميــر بكـلّ دقـّة( 

 

.............................اسم المقاولة :............................................................................................................... -  

..............................الشعار: ..................................................................................................................... -  

............................تاريخ الإحداث : ............................................................................................................. -  

...........................المقر الاجتماعي : ........................................................................................................... -  

...............................المدينة : ................................................................................................................... -  

............................الترقيم البريدي : ........................................................................................................... -  

الهاتف : .......................................... -  

الفاكس : ........................................ -   

العنوان الإلكتروني :  -  

 -Site web:   .................................................................................................  

                    

Email:.... ................................................................................................  

........رأس المال : ................................................................................................................. -  

......المعرف الجبائي : ............................................................................................................ -  

..........التأمين: .................................................................................................................... -  

رقم الانخراط  بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : .................................................................... -  

المرجع البنكي:   -  

البنك : ............................................................................................................. -                    

الفرع : ............................................................................................................ -                    

رقم الحساب : ................................................................................................... -                    

المسؤول الأول ) المتصرف( : ................................................................................................. -  

عدد الإطارات و الأعوان القاريين حسب الصنف :  -  

............................................................................................ 

............................................................................................ 

مجال الاختصاص المقاولة : ........................................................................ -  

الوسائل المادية  -  

............................................................................................ 

............................................................................................ 

 

 حرر ب..............في........................

 )إمضاء المشارك وختمه(    
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 03ملحق عدد

 وثيقة التعّهّد 

 47/2026 إستشارة عدد

من   لصيفرة نطقم بم50بعمق  بالورشة الفرعية لصيانة الحافلات بلصيفرخاصة بإحداث بئر 

 ولاية مدنين 

 
 ...................................................................2إنّي الممضي )الاسم واللقب والخطة(  -

المتصرّف باسم ولحساب :................................................................................. -  

المرسم بالسجل التجّاري ب.......................................تحت عدد : ...........................  -  

المنخرط بالصندوق الوطني للضّمان الإجتماعي تحت عدد : ........................................ -  

المعرف الجبائي عدد...................................................................................... -   

المعين محل مخابرته ب)ذكر العنوان الكامل(............................................................  -  

  -بصفتي : ...................................................................................................

   وبعد الإطلاع على جميع الوثائق الآتي ذكرها 3 والمكونة لملف الاستشارة عدد..........–إعلان عدد ...... و المتعلقة بإحداث بئر بالورشة  

من ولاية مدنين: لصيفر ةنطقم بم50بعمق الفرعية لصيانة الحافلات بلصيفر   

 كراس الشروط الإدارية الخاصة  .1

 كراس الشروط الفنية الخاصة  .2

 أثمان فرديةّ(. مبرمة على أساس ثمن أو تفاقيةجدول الأسعار أو )عندما تكون الإ .3

 مبرمة على أساس ثمن جملي جزافي(.  تفاقيةالجزافي)عندما تكون الإ تفصيل الثمن الجملي جدول .4

 وبعد أن قدرت على مسؤوليتي طبيعة وشروط .............   

  أتعهد وألتزم بما يلي : 

 )المبلغ بالدينار بلسان القلم وبالأرقام(   الإتفاقيةمبلغ  -

............................................................................................................... 

 ويتأتى هذا المبلغ من تطبيق الأثمان الفردية المقترحة على الكميات المقدرة ضمن التفصيل التقديري. 

 .4الإتفاقية ( قبول الطبيعة ........ لأثمان 1

 . تفاقية( تطبيق جميع البنود المدرجة بكراس الشروط الإدارية الخاصة التي تكون جزءا من الإ2

 يوما ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل مدد لقبول العروض.  120( الإبقاء على شروط هذا التعهد مدة 3

بصفة    تفاقية( أشهد أنني لست )أو أن الشركة التي أمثلها ليست ( في حالة حجز قانوني. وفي صورة ثبوت عكس ذلك, فإنه يمكن فسخ الإ4

 آلية وانجازها على مسؤوليتي )أو على مسؤولية الشركة التي أمثلها(. 

الإ عقد  بموجب  المستحقة  المبالغ  الإدارة  :    تفاقيةتدفع  عدد  ........................تحت   : البريد  أو  بالبنك  المفتوح  الحساب  إلى  بتحويلها 

 ..................................)ذكر الهوية البنكية أو البريدية( 

 

 

 

 

 حرر ب..............في........................  

 )إمضاء المشارك وختمه( 
 

 

 
2

 الممضون أسفله نتعهّد بصفتنا متجمّعين متضامنين أو بصفتنا متجمّعين شركاء وذلك حسب طبيعة المجمع.في صورة تعدد المزودين يجب إدراج عبارة : نحن 
3

 يمكن إضافة وثائق أخرى عند الإقتضاء.
4

 .كراس الشّروط الإداريةّ الخاصّة ( من16بالفصل عدد )التقيّد بما تمّ التنّصيص عليه بخصوص طبيعة الأثمان 
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 04ملحق عدد 

 

 الموارد البشرية المخصصة لانجاز الأشغال   قائمة إسميةّ في

 47/2026 إستشارة عدد

من   لصيفرة نطقم بم50بعمق  بالورشة الفرعية لصيانة الحافلات بلصيفرخاصة بإحداث بئر 

 ولاية مدنين 

 

 

 
 

 لا يقع اعتبار الموارد البشرية إلا المدعمة بالوثائق والإثباتات اللازمة.  :ملاحظة

 

 

 

 

 
 .…………. في ……………ختم 

 

 إمضـــــــــاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموارد البشريــة 
الأدنى  العدد  

 المطلوب 
  العـدد

 المقترح 

الإسم 

 واللقب 

المؤهلات                   

 والشهادات 
 التجربة المهنية 

 ( 01) رئيس حضيرة 

 

    

     ( 01) حفار 

يد عاملة مختصة في 

ميدان حفر الآبار  

 المائية

(02 )     
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 05ملحق عدد 
 

 قائمة في المعدات المخصصة لانجاز الأشغال
 

 47/2026 عدد إستشارة

من   لصيفرة نطقم بم50بعمق  بالورشة الفرعية لصيانة الحافلات بلصيفرخاصة بإحداث بئر 

 ولاية مدنين 

 
 

 لإنجاز الأشغال :المعدات المطلوبة 
 

 

 .لآلة الحفر والشاحنة أو الجرار ومجرورةبالنسبة  نسخة من البطاقة الرماديةلا يقع اعتبار إلا المعدات المطلوبة المدعمة بالوثائق والإثباتات اللازمة والمتمثلة في  -

  من طرف المقاول بتوفير المعدات المطلوبة التزام أو تصريح على الشرف  لا يقع اعتبار إلا المعدات المطلوبة المدعمة بالوثائق والإثباتات اللازمة والمتمثلة في   -

 .لآلات الضخ، الضاغط الهوائي والمولد الكهربائيبالنسبة 

 

 
 .…………. في ……………ختم 

  إمضــــــــــاء 

العدد الأدنى   المعـدات المطلوبة 

 المطلوب 

  العـدد

 المقترح 

 ذكر على ملك أو كراء 

 

 01 . م 50ذات القوة اللازمة لتصل إلىآلة حفر 
  

 آلات ضخ 

 " أو أكثر4مضخة قطر -1

 بار أو أكثر. 6ضاغط هوائي ذات قوة  -2

01 
01 

  

 مولد كهربائي بمحرك 
 01    

 ، شاحنة أو جرار ومجرورة للتزويد بالماء

 

01   
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 06ملحق عدد

 نموذج التزام الكفيل بالتضامن

 المعوض للضمان النهائي

 تنص على أجل ضمان وحجز بعنوان الضمان(  إتفاقية)

 

 (..............................................................................1نحن الممضون أسفله ) -إني الممضي أسفله 

 ................................................................................................(2بصفتنا ) -بصفتي عملا 

الوزير  عليها من - (...............................................................................................تمت المصادقة عليه3نشهد أن )-: أشهد أولا

 المتعلق بتنظيم 2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039من الأمر عدد  113عملا بالفصل المكلف بالمالية 

 الصفقات العمومية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن

(3).................................................................................................................... 

قدره و أودعت لدى أمين المال العامل لبلاد التونسية حسب وصل عدد ................. بتاريخ .................. مبلغ الضمان القار  - أودعقد 

 من الأمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقـع إرجاعه.  113.......... دينار ).......دينار( والمنصوص عليه بالفصل 

 ( ...............................................4)بصفة شخصية وبالتضامن أننا نكفل -أنني أكفل ،نصرح–: أصرحثانيا

 ( .............................................................................................................5والقاطن بـ)

( ......................... بتاريخ ................. 6عدد ........... المبرمة مع ) تفاقيةبعنوان مبلغ الضمان النهائي الذي التزم به بصفته صاحب الإ

 ..................( ............8المتعلقة بـ )و(.....................7والمسجلة بالقباضة المالية )

............................................................................................................................. 

............... دينار .............................. وهو ما يوافق تفاقيةمن مبلغ الإ %حدد مبلغ الضمان النهائي بنسبة ....... 

 )بالأحرف(، و........................................................دينار )بالأرقام(......................................

المشار إليها  تفاقيةمدينا به بعنوان الإ تفاقيةبدفع المبلغ المضمون فيه والمذكور أعلاه والذي قد يكون صاحب الإوبالتضامن نلتزم  -: ألتزمثالثا

القيام بأي  أو تنبيه أعلاه وذلك عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون أن يكون لي )لنا( إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون

 إجراء إداري أو قضائي مسبق.

شرط وفاء صاحب لاغياالتزام الكفيل بالتضامن صبحالمشار إليه أعلاه،ي 2014لسنة  1039من الأمر عدد  108: عملا بأحكام الفصل رابعا

 ( .....................................................9بانقضاء شهر بعد )بجميع التزاماته وذلك  تفاقيةالإ

 

مضمونة الوصول أو بأية معللة وبمقتضى رسالة المذكور أعلاه المشتري العمومي قبل انقضاء الأجل من قبل  تفاقيةوإذا تمّ إعلام صاحب الإ

، يتمّ الاعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن. وفي هذه الحالة لا يصبح بجميع التزاماتهه لم يفبأن، وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام

 إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي. التزام الكفيل بالتضامن لاغيا

 

 

 حرر بـ .................. في......................                                                        

 )إمضاء المؤسّسة الماليّة وختمها(                                                         

 ____________________________ 
 .لممضينللممضي أوواللقب ل سم ( الا 1)

 .المؤسسة الضامنة الاسم الاجتماعي وعنوان( 2)

 .الضامنة الاسم الاجتماعي للمؤسسة ( 3)

 .تفاقيةاسم صاحب الإ( 4)

 .تفاقيةالإ عنوان صاحب( 5)

 .المشتري العمومي( 6)

 .ذكر مراجع التسجيل لدى القباضة المالية( 7)

 .تفاقيةموضوع الإ( 8)

 ( القبول الوقتي أو القبول النهائي للطلبات 9)
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 07ملحق عدد

 نموذج التزام الكفيل بالتضامن

 المعوض للحجز بعنوان الضمان

 تنص على أجل ضمان وحجز بعنوان الضمان(  إتفاقية)

 

 ( ..................................................................................1أسفله ) نحن الممضون -إني الممضي أسفله 

 ............................................................................................................... (2بصفتنا ) -بصفتي 

الوزير  عليها من - ( ............................................................................................... تمت المصادقة عليه3نشهد أن  )-: أشهد أولا

الصفقات العمومية وأن هذه  المتعلق بتنظيم 2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039من الأمر عدد  113بالفصل  عملا المكلف بالمالية

 (...................................3المصادقة لم يقع سحبها وأن )

مبلغ الضمان القار وقدره  لبلاد التونسية حسب وصل عدد ................. بتاريخ ..................  أودعت لدى أمين المال العامل - أودعقد 

 الأمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقـع إرجاعه.  من 113والمنصوص عليه بالفصل .................. )....دينار(

 ( ..............................................4) بصفة شخصية وبالتضامن أننا نكفل -أنني أكفل، نصرح–: أصرحثانيا

 ( .....................................................................................................................5والقاطن بـ)

........ بتاريخ ................. .( ..........6عدد ........... المبرمة مع ) تفاقيةالذي التزم به بصفته صاحب الإحجز بعنوان الضمان بعنوان مبلغ ال

 ( ..........8( .......................  المتعلقة بـ )7والمسجلة بالقباضة المالية )

..................................................................................................................................... 

  وهو ما يوافق........  تفاقيةمن مبالغ التي تدفع على الحساب بعنوان الإ  %بنسبة ....... حجز بعنوان الضمان  حدد مبلغ ال

 ............... دينار )بالأحرف(،  و....................................دينار )بالأرقام(. ...................................

المشار إليها    تفاقيةمدينا به بعنوان الإ  تفاقيةبدفع المبلغ المضمون فيه والمذكور أعلاه والذي قد يكون صاحب الإ، وبالتضامن  نلتزم–: ألتزمثالثا

القيام بأي    أو  تنبيه  أعلاه وذلك عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون أن يكون لي )لنا( إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون

 إجراء إداري أو قضائي مسبق.

إليه    2014لسنة    1039من الأمر عدد    111: عملا بأحكام الفصل  رابعا المعوّض للحجز بعنوان الكفيل بالتضامن  التزام    حيصب  أعلاه،المشار 

 (............ 9بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ ) ذلك ، والتزاماتهكل ب  تفاقيةوفاء صاحب الإالضمان لاغيا بعد 

مضمونة الوصول أو بأية وسيلة معللة وبمقتضى رسالة    المذكور أعلاهالمشتري العمومي قبل انقضاء الأجل  من قبل    تفاقيةوإذا تم إعلام صاحب الإ

. وفي هذه الحالة لا يصبح التزام  التزام الكفيل بالتضامن، يتم الاعتراض على انقضاء  لم يف بجميع التزاماتهه  بأن،  تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام

 إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.     الكفيل بالتضامن لاغيا

 .................. في...................... حرر بـ

 

 )إمضاء المؤسّسة الماليّة وختمها(                                                                                          

 

 ___________________________ 
 .لممضينل لممضي أوواللقب لسم ( الا1)

 .المؤسسة الضامنة الاسم الاجتماعي وعنوان( 2)

 .الضامنة الاسم الاجتماعي للمؤسسة ( 3)

 .تفاقيةاسم صاحب الإ( 4)

 .تفاقيةالإ عنوان صاحب( 5)

 .المشتري العمومي( 6)

 .القباضة المالية  ذكر مراجع التسجيل لدى( 7)

 .تفاقيةموضوع الإ( 8)

 .( القبول النهائي أو انتهاء مدة الضمان9)


