SOCIETE REGIONALE DE TRANSPORT MEDENINE

CONSULTATION

La sociètè regionale de transport de Médenine (SRTM), se propose de lancer une consultation pour le contrôle technique de projet de construction d'une agence et un parc de Bus à Midoun.

Les bureaux interessès par cet avis doivent diposer directement leurs offres au bureau d'ordre de la **SRTM** ou de les envoyer au nom du president directeur general par voie postale sous plis recommadè ou par rapide poste a l'adresse suivante : RUE 18 JANVIER 1952 MEDENINE 4100

L'enveloppe exterieure doit mentionner l'expression suivante : **«A ne pas ouvrir consultation pour la designation d'un bureau de contrôle »**

Les offres doivent parvenir au plus tard le **21/03/2022** (le Cachet du bureau d'ordre faisant foi).

Pièces jointes:
- Soumission
- C.P.T
- Devis Bordereau
- L'estimation prévisionnelle

S O U M I S S I O N

Je soussigné .....

Agissant en qualité, de .....Faisant élection

de domicile à ....adhérant à la Caisse Nationale de Sécurité

Sociale sous le n° .....Domiciliation bancaire .....

Après avoir pris connaissance des pièces du dossier de consultation relatif au contrôle technique des études et des travaux du projet suivant **:** CONSTRUCTION D'UNE AGENCE COMMERCIALE ET UN PARC A MIDOUN

A savoir :

1) - Le présent modèle de soumission.
2) - Le C.P.T
3) - L'estimation prévisionnelle
4) - Bordereau des prix - détail estimatif.

Me soumets et m'engage envers le maître de l'ouvrage à exécuter les dites prestations conformément aux conditions fixées par le C.P.T (annexés à la présente soumission) contre un montant d'honoraires qui s'élève à (en chiffres et en toutes lettres)……
.....
Ce montant entendu toutes taxes comprises (T.T.C.) sera éventuellement révisé en plus ou en moins en fonction du montant des travaux réellement exécutés T.T.C.

M'engage à assurer le contrôle technique sur chantier lors de la réalisation des travaux.

M'engage à assurer les missions sus-citées durant toute la période nécessaire à la réalisation des projet précité.

M'engage à maintenir valable les conditions de mon offre jusqu'à l'établissemment du bon de commande.

M'engage en outre, si la présente soumission est acceptée, à prendre à mon charge tous les droits d'enregistrement en application de la loi des finances N°93-125 du 27/12/1993.

Le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ouvert à mon nom…….
.....

J'affirme, sous peine de résiliation de plein droit de la convention ou de la mise en régie à mes torts exclusifs (ou aux torts exclusifs que je ne tombe pas sous le coup d'interdiction légale édictée en Tunisie).

Fait à ..... **le:**.....

MENTION: « Bon pour la soumission »

De la main du soumissionnaire et signature

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Article 1: Objet des prestations à exécuter :

Les préstations objet du présente consultation, consistent à assurer le contrôle technique au niveau l'exécution relative, au projet de Construction D'UNE AGENCE COMMERCIALE ET UN PARC A MIDOUN

Article 2: Contenu des missions à exécuter :

Le contrôleur technique est tenu de réaliser les missions suivantes, en concertation étroite avec le Maître d'ouvrage, le Maître d'ouvrage délégué, lies a l'execution du projet ainsi que toute autre partie liée au projet, tels que concessionnaires conventionnels (STEG, ONAS, PTT, SONEDE, etc...).

Ces missions sont les suivantes :

Le contrôleur technique est invité à :

1) – Effectuer des visites de chantier, autant de fois qu'il est nécessaire.

2) – Emettre un avis sur les documents concernant les détails d'exécution.

3) - Rédiger un rapport final de contrôle technique relatif à la totalité des missions et l'adresser au Maître de l'ouvrage, à l'assureur et autres intervenants, avant la réception des travaux .

4) - Fournir au Maître de l'Ouvrage et à l'assureur, lors de la réception des travaux , un rapport récapitulative comportant en particulier, ses avis et notamment ceux se qui n'ont pas été suivis d'effet.

5) - S'assurer notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des intervenants dans la construction s'effectuent d'une manière satisfaisante.

6) - Assister le maître d'ouvrage délégué dans les opérations de vérification d'essai, de conformité et de performance des différents équipements de l'ouvrage lors des réceptions provisoire et définitive des travaux et signature des P.V , y afférent ainsi que lors de la levée des réserves, des anomalies et des vices constatés pendant la période de garantie.

Lu et accepté par
Le soumissionnaire

ESTIMATION PROVISIONNEL

La présente consultation a pour objet le contrôle technique défini par le décret 95-416 du 06 Mars 1995 de la realisation du projet D'UNE AGENCE COMMERCIALE ET UN PARC A MIDOUN

L'estimation prévisionnelle des travaux par corps d'états faisant l'objet du contrôle technique est de cinq cent soixante dix mille dinars (570.000 DT)

Cette estimation sera réajustée en fonction de la variation éventuelle de la masse des travaux.

Lu et accepté par

BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL ESTIMATIF

Projet : Construction d'une Agence et un Parc a Midoun

DESIGNATIONS DES MISSIONS	UNITE	Prix Unit en TTC	Montant de la mission en TTC
CONTROLE D'EXECUTION DES TRAVAUX ET DES DETAILS D'EXECUTION			
1 – Approbation des détails d'exécution (établis par les entreprises et les concepteurs). ……...Dinars	Ens	……	……
2 – Visite de chantier pour contrôle des travaux (Ce prix renferme tous les frais et dépenses nécessaires à la bonne exécution de la tache). ……...Dinars	Nombre des Visites = **20**	……	……
3 – Assistance à l'administration à la réception provisoire des travaux et signature des P.V. de réception. ……...Dinars	Ens	……	……
4 – Etablissement et remise des tous les rapports relatifs aux assurances. ……...Dinars	Ens	……	……
5 – Etablissement et remise du rapport final relatif au bon déroulement des travaux. ……...Dinars	Ens	……	……
6 – Assistance à l'administration à la levée des réserves éventuelles au cours de la période de garantie et à la réception définitive des travaux et signature du P.V. de réception. ……...Dinars	Ens	……	……
		TOTAL GENERAL EN TTC	……

Arrêté le présent détail estimatif à la somme de :……

……en TTC

Vu et accepté
Par le contrôleur technique